Proyecto de remodelación y mejora del tramo, perteneciente a la Ma-3323, que une la variante de Manacor con la M-15 by Castillo Díaz, Pau
  
 
 
 
 
PROJECTE D’ESPECIALITAT 
 
Títol 
Proyecto de remodelación y mejora del tramo, perteneciente 
a la Ma-3323, que une la variante de Manacor con la M-15. 
Codi: 722-PRO-CA-5815 
 
 
 
Autor/a 
Pau Castillo Díaz 
 
Tutor/a 
Adrina Bachiller Saña 
 
Departament 
Infraestructura del Transport i Territori 
 
Intensificació 
 
Data 
Juny 2012 
Remodelació i millora de la Ma-3323  Resum 
 
Resum 
 
Autor: Pau Castillo Díaz     Tutora: Adrina Bachiller Saña 
 
 
Projecte de remodelació i millora de la carretera Ma-3323.  
 
El present projecte que porta per títol “Proyecto de remodelación y mejora del tramo, 
perteneciente a la Ma-3323, que une la variante de Manacor con la M-15” tracta de 
redactar els documents necessaris que permetin la contractació i execució de la 
remodelació i millora de la carretera Ma-3323 en el  tram que uneix la localitat de 
Manacor amb la seva variant “Variant Manacor”. 
 
El tram estudiat es localitza al municipi de Manacor dintre de la comarca de Llevant i 
uneix la Variant de Manacor amb la carretera Ma-15 en el nucli urbà de Manacor. Des 
d'aquest tram de carretera s'accedeix a la part posterior de l'Hospital de Manacor situat 
al seu marge dret. Aquesta via que serveix d'accés tant a l'Hospital com al nucli urbà té 
un traçat sinuós amb estrenyiments en diversos punts i, per tant, no està adaptat a les 
demandes que requereixen aquestes circumstàncies, essent necessària la seva millora i 
condicionament. 
 
Així, el projecte tracta de millorar i condicionar la carretera Ma 3323 a les noves 
exigències actuals, ja que ha de connectar la nova variant de Manacor amb la població, i 
a més consta de una de les entrades a l'Hospital implicant això millorar el traçat de la 
carretera així com el seu paviment per donar major seguretat als vehicles.  
El tram de carretera que inclou el projecte són 740 metres, aprofitant per realitzar també 
la rotonda que hi ha a la població en forma de dues mitges llunes.  
 
A la vista del que s’ha esmentat anteriorment s'ha proposat eixamplar el traçat i 
millorar-ne algunes corbes. Així mateix s'aprofiten les dites obres per a millorar la 
intersecció amb la carretera Ma-15, mitjançant la construcció d'una rodona, la qual cosa 
aconseguirà una millor fluïdesa en aquesta important cruïlla. 
 
El document està compost per una memòria explicativa de les obres i un total de 18 
annexes, així com un pressupost realitzat amb el programa Temps Cost i Qualitat (TCQ) 
que ascendeix a 1.045.515,90 euros i del qual es presenten els amidaments, la 
justificació de preus, el quadre de preus 1 i 2, el resum de dit pressupost i l’últim full, el 
plec de condicions i els plànols representatius de la zona de projecte. 
 
Així mateix s’ha presentat una alternativa a la solució adoptada que finalment no s’ha 
escollit ja que el moviment de terres resultant era menys favorable que el de la opció 
escollida. Es presenta també en forma d’annexa un estudi de seguretat i salut i un estudi 
d’impacte ambiental de les obres. 
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1.- OBJECTE DEL PROJECTE 
L'objecte del present Projecte és redactar els documents necessaris que permetin 
la contractació i execució de la remodelació i millora de la carretera Ma-3323 en el  
tram que uneix la localitat de Manacor amb la seva variant “Variant Manacor”.  
2.- SITUACIÓ 
El present projecte està situat al municipi de Manacor dintre de la comarca de 
Llevant. 
 
Il·lustració 1: Situació de Manacor 
 
 
3.- ANTECEDENTS 
El tram de la carretera Ma-3323, objecte d'aquest Projecte uneix la Variant de 
Manacor amb la carretera Ma-15 en el nucli urbà de Manacor. Des d'aquest tram de 
carretera s'accedeix a la part posterior de l'Hospital de Manacor situat al seu marge dret. 
Aquesta via que serveix d'accés tant a l'Hospital com al nucli urbà té un traçat sinuós 
amb estrenyiments en diversos punts i, per tant, no està adaptat a les demandes que 
requereixen aquestes circumstàncies, essent necessària la seva millora i condicionament.  
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Il·lustració 2: Situació de la carretera Ma 3323 
 
4.- DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
El projecte tracta de millorar i condicionar la carretera Ma 3323 a les noves exigències 
actuals, ja que ha de connectar la nova variant de Manacor amb la població, i a més 
consta de una de les entrades a l'Hospital implicant això millorar el traçat de la carretera 
així com el seu paviment per donar major seguretat als vehicles.  
El tram de carretera que inclou el projecte són 740 metres, aprofitant per realitzar també 
la rotonda que hi ha a la població en forma de dues mitges llunes.  
El marc del projecte es situa a la comarca de Llevant, més exactament a Manacor. I es 
realitza des de la carretera Ma-15 fins a la nova variant de Manacor.  
 
 
Hospital 
General de 
Manacor 
Ma-15.- Carretera de 
Manacor 
Ma 3323 
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5.- JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
Els motius que han portat a la redacció del present Projecte són, principalment, 
el fet que el paviment existent en una sèrie de trams de la carretera Ma-3323 es troba 
molt deteriorat, envellit i el traçat és perillós per la seva estretor, amb corbes molt 
perilloses i una rasant molt irregular que dificulta la conducció. A la vista del que s’ha 
esmentat anteriorment s'ha proposat eixamplar el traçat i millorar-ne algunes corbes. 
Així mateix s'aprofiten les dites obres per a millorar la intersecció amb la carretera Ma-
15, mitjançant la construcció d'una rodona, la qual cosa aconseguirà una millor fluïdesa 
en aquesta important cruïlla. 
 
6.- CARACTERÍSTIQUES I DADES BÀSIQUES 
6.1.- Bases del projecte 
Per al traçat en planta i alçat s'ha observat la vigent Instrucció de Carreteres. 
Excepte dins el traçat urbà, comprès entre p.k. 0+000 fins a 0+500 i 1+900 fins a 2+300 
(sense clotoides) per no afectar edificacions.   
Per al càlcul del ferm s'ha pres com base la Instrucció de carreteres, normes 6.1-
I.C. i 6.2-I.C. sobre seccions de ferm. 
Les marques vials s'han adequat a la norma 8.2-I.C.  
El Plec de Condicions és basa en el Plec de Prescripcions Tècniques Generals 
PG3/1.975 i les seves modificacions posteriors.  
6.2.- Descripció general 
L'obra és refereix a un tram de la carretera Ma-3323, anomenada també carretera 
de Conilles, de 740 m. de longitud, segons està definit en els plànols del present 
Projecte.  
Traçat en planta: S'ajusta sensiblement al traçat existent, millorant una sèrie de 
corbes amb la finalitat de dotar-les d'un radi més acord a les seves necessitats. Així 
mateix és projecta una rodona a la intersecció amb la carretera Ma-15. Les 
característiques del traçat és defineix en l'annex nº6 i en els corresponents plànols.  
Traçat en alçat: S'adapta sensiblement a l'actual, detallant-se'ls seves 
característiques en l'annex nº6 i en els plànols.  
Secció transversal: La secció transversal es desglossa en dos trams de la següent 
forma:  
Entre pk 0+000 i pk 0+320  
-vorals de 0,50 i 1,50 metres  
-berma de 1m (a l’esquerra)  
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-calçada de dos carrils de 3,50 metres cadascun d'ells  
-Vorera de 2,50 m. (a la dreta).  
Entre pk 0+320 i pk 0+740  
-vorals de 1,50 metres  
-bermes de 1m  
-calçada de dos carrils de 3,50 metres cadascun d'ells 
Les dades de la secció transversal figurin en l'annex nº6 i en els plànols.  
Drenatge: S'han previst una sèrie d'obres de passada en determinats punts a fi de 
millorar els passos d'aigua de pluja interceptats.  
 
6.3.- Topografia  
S'ha realitzat un aixecament topogràfic actualitzat amb la definició adequada per 
al projecte a realitzar per un equip topogràfic i facilitat per les obres de la variant de 
Manacor.  
 En les plantes s’ha representat la carretera amb la seva explanació, els enllaços amb 
la xarxa viària existent, les estructures i obres de drenatge, la reposició dels camins 
existents i els serveis afectats i estat d’expropiacions necessari. 
Els detalls es poden consultar a l’annex núm. 2: Topografia i als Plànols. 
 
6.4.- Geologia i geotècnia 
La zona objecte del projecte es troba geològicament ubicada al sector nord – est de 
l’illa de Mallorca, més concretament situat a la zona de Llevant. 
La geomorfologia de Mallorca és força contrastada. Les àrees muntanyoses amb relleus 
estructurals complexes corresponen als punts més elevats de les Serres de Llevant, 
Cabrera, al Massís de Randa, a determinats relleus del Pla (Bonany i Sant Onofre), i a la 
totalitat de la Serra de Tramuntana. A altres indrets la superfície apareix formada per 
turons entre els quals hi ha valls força obertes, com succeeix a la major part des Pla, així 
com també a les parts baixes de les Serres de Llevant, la part occidental del pla de 
Palma i a la rodalia de Calvià. 
Els relleus tabulars abasten les marines meridionals i orientals, sa Marineta de Petra i la 
part occidental des Pla. També cal remarcar la presència de planes al·luvials, tant 
costaneres (Palma, Campos, sa Pobla-Muro, Pollença) com interiors (Inca, Manacor-
Felanitx, Santa Margalida, Sóller). 
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Cal destacar igualment amples sectors aiguamollosos al fons de les badies principals, 
així com alguns camps dunars, sobretot a la Badia d'Alcúdia, Canal de Menorca, Badia 
de Palma i a l' extrem sud de l'illa. 
La pràctica totalitat dels materials presents al llarg de les tres alternatives 
investigades es classifiquen com a sòls tolerables segons el “Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, PG3”.  
Al poder ser classificats, com a mínim, com a sòls tolerables, tots els materials 
presents al llarg de les dues alternatives investigades poden ser considerades com a 
aptes per a constituir una bona base d’assentament de terraplè, una vegada realitzat el 
desbrossament de la superfície i l’eliminació de la capa de terra vegetal. Tanmateix, i 
d’acord amb els resultats obtinguts, la totalitat dels materials procedents de les 
excavacions associades a desmunts hi podran ser utilitzats com a fonament i com a nucli 
de terraplens. No obstant, d’acord amb les característiques dels materials presents, per a 
la coronació dels terraplens s’haurà de recórrer a materials procedents de préstec. 
Considerant per al material compactat uns paràmetres intermedis entre 22' mTc = ; 
º30'=ϕ  i 25' mTc = ; º20'=ϕ , es recomana adoptar una inclinació per a la totalitat 
dels terraplens projectats a les tres alternatives contemplades de 3H:2V (33,6º). 
Els detalls es poden consultar a l’annex núm. 3: Geotècnic. 
6.5.- Moviments de terres 
Els resultats que es presenten a l'annex 4  tenen en compte les característiques de cada 
secció del traçat dissenyat, interseccions i camins reposats.  
En síntesi, l’estudi del moviment de terres consta dels següents apartats. 
− excavabilitat 
− classificació dels materials 
− amidaments 
− excedent de terres i abocadors 
 
A continuació podem observar un quadre resum dels moviments de terres: 
 
DESBROCE  7,327.850 M2 
Excavación tierra vegetal 2,198.355 m3 
Terraplén  3,284.100 m3 
Excavación en desmonte 6,767.500 m3 
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Es pot observar que el desmunt es molt superior al terraplenat, tenint un excès de terres 
de 3483.4 m3 
Els detalls de la cubicació estan a l'annex 4 del present projecte. 
6.6.- Ferms i paviments 
L’objecte d'aquest apartat és el dimensionament del ferm i la definició de les seccions 
tipus i materials per al present projecte de remodelació i millora de la carretera Ma-
3323. 
Dels aforaments realitzats en el tram que ens ocupa, la IMD corresponent es de 3000 
vehicles/dia, i suposant un percentatge de pesats del 4%, per a un període de projecte de 
20 anys, el nombre acumulat d'eixos de vehicles pesats dóna una categoria de tràfic T-
31.  
Això ens dóna com a resultat una explanada E-2 i un paquet de ferms com el següent: 
4 cm de mescla bituminosa en calent tipus PA-12 en capa de rodadura  
5 cm de mescla bituminosa en calent tipus AC16 Surf S en capa intermèdia  
7 cm de mescla bituminosa en calent tipus AC22 base G en capa base 
40 cm de base de base granular tipus Z-1  
 (Espessor total de 56 cm) 
Per més informació consultar l'annex 5. 
6.7.- Traçat 
L’objectiu d'aquest apartat és l’exposició de les característiques geomètriques que 
defineixen el traçat geomètric de la millora i condicionament de la carretera Ma – 3323 
en el tram Manacor – Variant de Manacor, així com una descripció de les seves 
característiques generals.  
Tenint en compte els 740 metres d'obra, la velocitat de projecte, que està limitada a 80 
Km/h, i la secció de la carretera.  
Els detalls estan especificats a l'annex 6. 
 
6.8.- Climatologia 
La zona de projecte es troba situada al municipi de Manacor a la comarca de Llevant. 
El municipi està situat a una zona bastant plana, sense grans depressions.  
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Amb aquesta finalitat, es procedeix al desenvolupament d’un estudi pluviomètric de la 
zona, així com de les característiques físiques de la mateixa, per a poder emprendre 
l’anàlisi hidrològic que permetrà definir les obres de drenatge requerides. 
Els detalls es troben a l'annex 7 
6.9.- Seguretat vial 
L'obra ha de respectar la normativa referent a la seguretat vial respectant el següent: 
- Minimitzar el risc d’accident. 
- Reduir el cost total d'un projecte al llarg de la seva vida útil. 
L'explicació detallada es troba a l'annex 8. 
A l’annex núm. 11: Senyalització, abalisament i defensa es descriu amb detall el 
mètode utilitzar per a determinar els elements de seguretat i orientació de la via.  
A l’annex núm 12. Seguretat vial s’ha analitzat com minimitzar el risc d’accidents i 
com reduir el cost total del projecte durant la seva vida útil. 
6.10.- Senyalitzacio, abalisament i defenses 
- Senyalització Horitzontal: S'han projectat les corresponents marques vials, 
totes elles reflexives.  
-Senyalització Vertical: Està constituïda per senyals normalitzats, totes elles 
reflexives.  
- Per a una major integració a l’entorn rural que representa el camí de Conilles 
s’han projectat barreres de seguretat mixtes de fusta 
La informació detallada de les senyals i defenses es troben als Plànols 
corresponents i a l'annex 9. 
6.11.- Alternatives  
Els motius que han portat a la redacció del present projecte són principalment el fet que 
el paviment existent en una sèrie de trams de la carretera d’estudi que ens ocupa es troba 
molt deteriorat i envellit, alhora que el traçat és perillós per la seva estretor, amb corbes 
molt perilloses i una rasant molt irregular. Per tant, s'ha proposat eixamplar el traçat i 
millorar-ne algunes corbes. Així mateix, s'aprofiten les obres per a millorar la 
intersecció amb la carretera Ma-15 mitjançant la construcció d'una rodona, la qual cosa 
aconseguirà una millor fluïdesa en aquesta important cruïlla.  
Les alternatives són molt semblants, ja que estem projectant una millora i 
condicionament, és a dir, ens trobem molt limitats al traçat actual i al projectat. És per 
això que l'alternativa exposada té poques diferències, bàsicament una petita modificació 
en el preu.  
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Al final, l'alternativa que es projecta és la 0, ja que la diferencia de preu en el moviment 
de terres la fa més econòmica.  
6.12.- Enllumenat  
La il·luminació de la rodona i de la totalitat del tram: S’ha previst un total de 22 
bàculs de 10 metres d’alçada i 2 metres de braç, equipades amb lluminàries vsap de 
250w.  
Veure l'annex d'enllumenat nº 16 per veure els càlculs realitzats.  
6.13.- Estructures, murs i plantacions  
- És realitzaran les demolicions dels tancaments necessaris, construint els nous 
límits de les propietats afectades que consistiran en parets seques de 0,60 metres 
d’ample i una alçària de 1 metre.  
- S'ha previst la sembra d’arbres i instal·lacions de reg, tant en les voreres com en 
els marges de la carretera. Es projecta un mur de contenció entre pk 0+400 i pk 
0+620, amb nínxols per al creixement d'arbres. S'ha previst una partida alçada 
per a enjardinament de la rodona.  
 
La relació de murs es pot consultar amb més detall al Plànol 12.5. on surten les 
característiques en detall.  
 
7.-  PLA DE TREBALLS 
S’ha previst un termini d’execució de 9 mesos. A l’annex núm. 14: Planejament d’obra 
es pot consultar la programació d’execució de les obres. 
8.- SERVEIS AFECTATS 
Els serveis afectats existents a la zona i afectats pel projecte es presenten a l’annex núm. 
15: Serveis afectats. 
El cost de reposició dels serveis afectats s’estima en una partida alçada de imprevistos 
de 9000 €. 
9.- EXPROPIACIONS 
El projecte constructiu present afecta exclusivament al terme municipal de Manacor, 
pertanyent a la comarca de Llevant. 
La zona que s’ha considerat a expropiar corresponent al tronc principal s’ha delimitat en 
vuit metres (3m) mesurats en horitzontal i perpendicularment a l’eix des de la 
intersecció de l’obra amb el terreny natural. En el cas dels enllaços aquesta franja es 
reduirà a tres metres (3m). 
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A continuació, es presenta un resum de les superfícies afectades proposades segons el 
seu valor: 
Amb els preus adoptats la valoració total és de 76578 € per una superfície afectada de 
7657,8m2 d’expropiacions. Per tant, s’ha suposat que el valor per metre quadrat és de 10 
€.  
A l’annex núm 11: Expropiacions es detallen els càlculs. 
10.- SEGURETAT I SALUT 
S'ha avaluat els principals riscos que es deriven de la construcció de les obres 
projectades. 
Per a la prevenció d'aquests riscos s'han previst un conjunt de proteccions, de tipus 
individual i col·lectiu. Tot el personal rebrà, abans d'ingressar en l'obra, una exposició 
dels mètodes de treball i els riscos que puguin comportar, conjuntament amb les 
mesures de seguretat a emprar. Es disposarà en l'obra d'una farmaciola amb el material 
necessari i especificat en l'Ordenança General de Seguretat i Salut en el Treball. 
S'informarà de l'emplaçament dels diversos centres mèdics on s'han de traslladar els 
accidentats. En l'obra es disposarà una llista d'aquests centres, i d’altres serveis auxiliars 
(ambulàncies, taxis, etc.). Tot el personal, abans d'entrar a treballar en l'obra, passarà un 
reconeixement mèdic. A l'estudi de Seguretat i Salut recull tota aquesta informació així 
com la seva valoració econòmica que ascendeix en aquest projecte a 11304.93 € 
(P.E.M). 
11.- IMPACTE AMBIENTAL I MESURES CORRECTORES 
En aquest projecte s’ha dut a terme l’elaboració d’un estudi d’impacte ambiental per tal 
de veure l’afectació, de l’obra envers l’entorn existent en l’actualitat, així com de 
proposar tot un seguit de mesures correctores per tal de minimitzar els impactes 
negatius que poguessin presentar-se. 
D’aquest estudi es conclou que els principals impactes provocats deriven de: 
Les emissions de NO2 derivades de la circulació de vehicles, que comportaran un 
augment significatiu de les immissions en els receptors (habitatges) situats a les rodalies 
de la traça, sobretot a les zones de l'Hospital General.  
La pertorbació a la població.  
El impacte generat pel  volum de terres sobrants.  
Un cop adoptades les corresponents mesures correctores, els impactes oscil·len en un 
rang d’impactes residuals entre moderat i sever. 
A  l'Estudi d’impacte ambiental es recull tota la informació. 
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12.- PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
A l’annex núm. 13: Pla de control de qualitat s’hi indiquen els assajos a realitzar 
per part del contractista i com ha de vetllar per garantir una qualitat bona. 
13.- JUSTIFICACIÓ DE PREUS I PRESSUPOST 
A l’annex núm 12: Justificació de preus es detalla com s’han obtingut els preus de les 
diferents partides d’obra. 
Realitzats els amidament i aplicats els preus de l’annex núm. 12 resulten els següents 
imports. 
A més, en el document núm.4: Pressupost es recull el pressupost justificat mitjançant 
els amidaments adjunts al mateix document. 
Aquests es troben dividits en els següents subcapítols: 
CAPÍTOL IMPORT 
Explanació 101.402,76 € 
Ferms i paviments 304.204,78 € 
Obres accessòries 103.660,90 € 
Drenatge 14.855,07 € 
Senyalització i barreres 51.180,56 € 
Jardineria 33.190,42 € 
Partides alçades 10.000 € 
Seguretat i Salut 11.304,93 € 
Pla de control de qualitat 9765,63 € 
Enllumenat 104.998,33 € 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 744.563,38 € 
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El pressupost d’execució per contracta, és el següent: 
CAPÍTOL IMPORT 
Pressupost d’execució material 744.563,38 € 
Despeses generals 13% 96.793,24 € 
Benefici industrial 6% 44.673,80 € 
Suma 886.030,42 € 
IVA 18% 159.485,48 € 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA 1.045.515,90 € 
 
 
14.- CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
En compliment del R.G.C.I. es proposa a continuació la classificació que ha de 
ser exigida als contractistes per a presentar la licitació de l'execució de les obres.  
Grups i subgrups: Vials amb ferms bituminosos (G-4)  
Categoria: e .  
 
15.- REVISIÓ DE PREUS 
En compliment de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, les 
fórmules polinòmiques de revisió de preus proposades per a la seva aplicació al 
contracte d'execució de l'obra definida en el present Projecte, extretes entre les 
aprovades pel Decret 3650/1970 de 19 de Desembre, i que figuren en l'annex nº12, són 
els següents:  
Per al capítol de “Ferms” és proposa la fórmula polinòmica nº8:  
K= 0,34 x (*Ht/*Ho) + 0,29 x (*Et/*Eo) + 0,22 x (*Lt/El) + 0,15  
Per a la resta dels capítols del pressupost és proposa la fórmula nº4:  
K= 0,34 x (*Ht/*Ho) + 0,18 x (*Et/*Eo) + 0,18 x (*Ct/*Co) + 0,13 x (*St/Sota) 
+ 0,02 x (*Mt/*Mo) + 0,15  
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16.- DOCUMENTS DE L’ESTUDI 
El projecte constructiu es composa dels següents documents: 
 
DOCUMENT NÚM 1.- MEMÒRIA I ANNEXOS 
MEMÒRIA 
ANNEXOS  
 Annex núm. 1.- Fotogràfic 
 Annex núm. 2.- Topogràfic 
 Annex núm. 3.- Geologia i geotècnic 
 Annex núm. 4.- Moviments de terra 
 Annex núm. 5.- Ferms i paviments 
 Annex núm. 6.- Traçat 
 Annex núm. 7.- Climatologia, hidrologia i drenatge 
 Annex núm. 8.- Seguretat vial 
 Annex núm. 9.- Senyalització, abalisament i defenses 
 Annex núm. 10.- Alternatives 
 Annex núm. 11.- Expropiacions 
 Annex núm. 12.- Justificació de preus 
 Annex núm. 13.- Pla de control de qualitat 
 Annex núm. 14.- Planejament d’obra 
 Annex núm. 15.- Serveis afectats 
 Annex núm. 16.- Enllumenat 
 Annex núm. 17.- Estudi de Seguretat i Salut 
 Annex núm. 18.- Estudi d'Impacte Ambiental 
  
DOCUMENT NÚM. 2.- PLÀNOLS 
1   Situació general  
2   Situació detallada  
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3  3.1  Planta actual  
4  3.2  Planta actual  
5  3.3  Planta actual  
6  4.1 Planta geomètrica  
7  4.2  Planta geomètrica  
8  4.3  Planta geomètrica  
9  5.1 Perfil longitudinal  
10  5.2  Perfil longitudinal  
11  5.3  Perfil Longitudinal  
12  6.1  Perfils transversals  
13  6.2  Perfils transversals  
14  6.3  Perfils transversals  
15  6.4  Perfils transversals  
16  6.5  Perfils transversals  
17  7  Seccions tipus i detalls  
18  8.1  Planta enllumenat  
19  8.2  Planta enllumenat  
20  8.3  Planta enllumenat  
21  9.1  Planta senyalització  
22  9.2  Planta senyalització  
23  9.3  Planta senyalització  
24  10  Planta expropiacions  
25  11  Planta serveis afectats  
26  12.1  Detalls enllumenat  
27  12.2  Detalls enllumenat  
28  12.3  Detalls barrera  
29  12.4  Detalls senyalització vertical  
30  12.5  Detall murs 
31 12.6 Detalls sonoritat 
 
DOCUMENT NÚM. 3 .- PLEC DE CONDICIONS 
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DOCUMENT NÚM. 4 .- PRESSUPOST 
 Pressupost i medicions 
 Quadre de preus 1 i 2. 
 Justificació de preus 
 Resum del pressupost 
17.- CONCLUSIÓ 
S’estima que aquest projecte de remodelació i millora està correctament definit i 
justificat a través de la totalitat dels documents que l'integren i que compleix les 
disposicions vigents, per la qual cosa el sotmetem, si s'escau, a aprovació. 
 
Barcelona, Juny de 2012 
     L'enginyer autor del projecte, 
      
Pau Castillo Díaz 
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1.- FOTOGRAFIES DE LA ZONA DE PROJECTE: 
Tot seguit es presenta un recull de fotografies juntament amb les seves corresponents 
referències de situació sobre el plànol que s’adjunta a continuació: 
 
 
Fotografia 1 
 
 
 
Fotografia 2 
 
 
Fotografia 3 
 
Fotografia 4 
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Fotografia 5 
 
Fotografia 6 
 
Fotografia 7 
 
Fotografia 8 
 
Fotografia 9 
 
Fotografia 10 
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Fotografia 11 
 
 
Fotografia 12 
 
 
Fotografia 13 
 
Fotografia 14 
 
 
Fotografia 15 
 
 
Fotografia 16 
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Fotografia 17 
 
 
Fotografia 18 
 
Fotografia 19 
 
 
Fotografia 20 
 
 
Fotografia 21 
 
Fotografia 22 
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Fotografia 23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografia 24 
 
 
 
Fotografia 25 
  
Després d’observar a través de les fotografies anteriors l’estat en el qual es troba la carretera, 
podem afirmar que es necessària una millora substancial d’aquest tram de carretera de les 
mesures de seguretat.
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2.- RECORREGUT A CAMP: 
Figura 26: Plànol indicatiu amb les fotografies de 1 a 10. 
 
 
 
Figura 27: Plànol indicatiu amb les fotografies 25, 14 i 15. 
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Figura 26: Plànol indicatiu amb les fotografies 10,11,12,13. 
 
Figura 26: Plànol indicatiu amb les fotografies de 15 a 24. 
 
Els croquis superiors indiquen els diferents punts on es varen treure les fotografies per 
intentar crear una idea de com es la carretera en els seus diferents trams que són objecte del 
present projecte.  
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1. INTRODUCCIÓ:                                                    
 
 L’objecte del present annex és la definició dels elements considerats com a base 
topogràfica i cartogràfica que han estat utilitzats en la redacció del projecte “Remodelació i 
millora de la carretera Ma-3323”. 
 
2. CARTOGRAFIA: 
 
 S’ha utilitzat cartografia a escala 1:50000 i 1:5000 proporcionada per “ l’Institut 
Cartogràfic de Balears ”.  
3. TOPOGRAFIA: 
 
 S’han aprofitat els treballs d’un aixecament topogràfic realitzat a la zona anys enrere 
per una constructora.   
 
 Per al replanteig de les obres s’hauran d’utilitzar les fulles de la cartografia topogràfica 
a escala 1:5.000 del Institut Cartogràfic de Balears, abans esmentades. 
Sobre aquesta cartografia es poden situar els vèrtex geodèsics que, per estar pròxims a la zona 
a recolzar amb el replanteig, serien utilitzats per enllaçar la nostra xarxa amb el Sistema 
Oficial de coordenades UTM, vèrtex geodèsics que cobrint la totalitat de la zona a aixecar, 
constitueixen els vèrtex de sortida i arribada de les triangulacions a realitzar. 
El procediment a realitzar seria el següent:  
1. Estacionar un receptor en un punt de coordenades conegudes (vèrtex geodèsic). 
2. Obtenir les coordenades d’un altre receptor posicionat en altre punt (estacions de 
recolzament), mitjançant la supressió de les errades inherents al sistema, al 
correlacionar les observacions simultànies a diferents satèl·lits en les dues estacions.  
Tot el càlcul i processament de dades es realitzaria mitjançant un software adequat per dur a 
terme aquesta tasca (per exemple “GPS Survey”). 
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Tot i no presentar-se de forma detallada en aquest projecte totes les dades necessàries per al 
replanteig detallat de les obres, es proposa l’elecció dels vèrtex geodèsics de la poligonal 
bàsica a partir dels quals donaríem coordenades a les bases de replanteig (recolzament) 
necessàries in-situ. 
 
4. BASES DE REPLANTEIG: 
 
 A continuació podem veure una taula amb les bases de replanteig expressades amb les 
seves coordenades:  
 
Bases de replanteo crta. Ma-3323 Manacor-Ma-12 
Coeficiente K aplicado 0.9996 
 
Nº Base Coordenada “X” Coordenada “Y” Coordenada “Z” 
1 517881.531 4380965.830 78.180 
2 517884.020 4381010.800 79.953 
3 517878.983 4381087.656 82.334 
4 517847.730 4381188.474 83.659 
5 517832.759 4381301.870 85.338 
6 517784.191 4381430.523 90.560 
7 517841.010 4381279.590 85.492 
8 517738.267 4381717.935 91.336 
9 517679.420 4381759.903 90.523 
10 517584.928 4381860.351 84.648 
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5. PLÀNOLS: 
 
  
A continuació es mostren els corresponents plànols agafats com a base topogràfica per a 
realitzar el projecte.  
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1- INTRODUCCIÓ 
Per a la realització d’aquest annex, i complementàriament a la recopilació i anàlisi de tota 
la informació disponible, s’ha procedit a realitzar una campanya d’investigació que ha 
permès identificar i caracteritzar els materials presents als sectors afectats pel projecte 
constructiu. 
Aquesta investigació s’ha portat a terme amb la finalitat d’obtenir unes dades inicials que 
permetin entre altres aspectes i en aquesta fase del projecte caracteritzar l’esplanada, 
dissenyar els desmunts i terraplens. 
S’ha elaborat una relació de les pedreres i de les instal·lacions de subministrament més 
pròximes al sector objecte del projecte. 
A continuació s’aporten les dades obtingudes de la campanya d’investigació efectuada, 
separades en dos grans apartats temàtics com són: “Estudi de Geologia i Geotècnia” i 
“Procedència de materials”. 
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2- GEOLOGIA 
 2.1- MARC GEOLÒGIC 
La geomorfologia de Mallorca és força contrastada. Les àrees muntanyoses amb relleus 
estructurals complexes corresponen als punts més elevats de les Serres de Llevant, 
Cabrera, al Massís de Randa, a determinats relleus del Pla (Bonany i Sant Onofre), i a la 
totalitat de la Serra de Tramuntana. A altres indrets la superfície apareix formada per 
turons entre els quals hi ha valls força obertes, com succeeix a la major part des Pla, així 
com també a les parts baixes de les Serres de Llevant, la part occidental del pla de Palma i 
a la rodalia de Calvià. 
Els relleus tabulars abasten les marines meridionals i orientals, sa Marineta de Petra i la 
part occidental des Pla. També cal remarcar la presència de planes al·luvials, tant 
costaneres (Palma, Campos, sa Pobla-Muro, Pollença) com interiors (Inca, Manacor-
Felanitx, Santa Margalida, Sóller). 
Cal destacar igualment amples sectors aiguamollosos al fons de les badies principals, així 
com alguns camps dunars, sobretot a la Badia d'Alcúdia, Canal de Menorca, Badia de 
Palma i a l' extrem sud de l'illa. 
La zona objecte del projecte es troba geològicament ubicada al sector nord – est de l’illa de 
Mallorca, més concretament situat a la zona de Llevant. 
 A continuació el mapa geològic de Mallorca estret del “Instituto geológico y 
minero de España”. 
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2.2- LITOLOGIA I ESTRATIGRAFIA 
Els materials que es presenten al llarg del projecte es corresponen en la seva totalitat amb 
materials terciaris del neogen (Miocè) i dins d’aquest grup al “Aquitanense”. 
 A continuació es procedeix a realitzar una descripció dels diferents materials 
presents. 
 
a) Materials terciaris 
El substrat terciari propi de la sèrie local es troba constituït per materials del miocè 
superior que es corresponen principalment amb una argila amb força sorra (entre un  
20 % i un 35 % de proporció de fracció sorra). 
Al sostre de la formació aquesta argila presenta coloracions marrons- blanquinoses, essent 
aquesta darrera tonalitat proporcionada per l’existència de concrecions carbonatades 
(fotografia núm. 1). 
La proporció de graves fines presents en aquesta argila, corresponents a nòduls 
carbonatats, es variable (entre el 5 % i el 35 %). 
Geològicament aquests materials tenen el seu origen a la sedimentació en zones proximals 
a mitjanes de ventalls al·luvials de procedència septentrional. 
 A continuació un mapa de la litologia de l’illa: 
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 2.3- GEOMORFOLOGIA 
La geomorfologia de Mallorca és força contrastada. Les àrees muntanyoses amb 
relleus estructurals complexes corresponen als punts més elevats de les Serres de Llevant, 
Cabrera, al Massís de Randa, a determinats relleus del Pla (Bonany i Sant Onofre), i a la 
totalitat de la Serra de Tramuntana. A altres indrets la superfície apareix formada per 
turons entre els quals hi ha valls força obertes, com succeeix a la major part des Pla, així 
com també a les parts baixes de les Serres de Llevant, la part occidental del pla de Palma i 
a la rodalia de Calvià. 
Els relleus tabulars abasten les marines meridionals i orientals, sa Marineta de Petra 
i la part occidental des Pla. També cal remarcar la presència de planes al·luvials, tant 
costaneres (Palma, Campos, sa Pobla-Muro, Pollença) com interiors (Inca, Manacor-
Felanitx, Santa Margalida, Sóller). 
Cal destacar igualment amples sectors aiguamollosos al fons de les badies principals, 
així com alguns camps dunars, sobretot a la Badia d'Alcúdia, Canal de Menorca, Badia de 
Palma i a l' extrem sud de l'illa. 
A continuación mapa geomorfológic de Mallorca: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remodelació i millora de la Ma-3323  Annex 3.-Annex geotècnic 
 
 7 
3- GEOTÈCNIA 
 3.2- CARACTERÍSTIQUES DE L’ ESPLANADA 
Amb la finalitat de determinar la categoria d’esplanada necessària per al dimensionament 
del ferm, s’ha procedit a considerar els resultats obtinguts dels assaigs de laboratori 
efectuats a una obra propera, concretament la variant de Manacor, amb les mostres extretes 
de les cales efectuades. 
D’acord amb aquests resultats es considera que la pràctica totalitat dels materials presents 
al llarg del projecte es classifiquen com a sòls tolerables segons el “Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, PG3”. 
No obstant, pot obtenir-se una esplanada de superior capacitat de suport mitjançant 
tractaments a base de considerar l’aportació de diferents potències d’altres sòls de millor 
qualitat. 
Les potències i la qualitat dels sòls a aportar han d’ajustar-se a les prescripcions aportades 
en l’anteriorment esmentada “Orden Circular 10/02”. 
Com a exemple es pot esmentar que per l’obtenció d’una categoria d’esplanada E3 pot 
considerar-se l’opció de disposar, sobre la superfície resultant, 30 cm de sòls seleccionats i 
30 cm de sòls estabilitzats in situ, o bé l’alternativa de  disposar 50 cm de sòls adequats 
així com 30 cm de sòls estabilitzats in situ. 
 3.3- DESMUNTS 
  3.3.1- Estabilitat 
D’acord amb els resultats obtinguts de la campanya d’investigació efectuada, i en 
conseqüència amb les característiques dels materials presents, per l’anàlisi de l’estabilitat 
dels talussos projectats s’ha considerat l’execució de la totalitat d’aquests en sòls. 
D’aquesta forma, per l’anàlisi de l’estabilitat dels talussos projectats s’ha considerat la seva 
execució en sòls així com un trencament circular dels mateixos, utilitzant el mètode de 
càlcul dels àbacs de Hoek i Bray (1977). 
Aquest mètode proporciona un límit inferior del factor de seguretat, considerant que les 
pressions normals a la superfície d’esllavissament es concentren en un únic punt, i que el 
material constitutiu del talús és homogeni a tota l’extensió del mateix. 
L’aplicació d’aquests àbacs, a més de les consideracions anteriors comporta les següents 
simplificacions: 
- El cercle de trencament es fa passar sempre pel peu del talús. 
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- Es considera l’existència d’una esquerda de tracció que pot ser situada per sobre o per 
sota del punt més alt del talús. 
Per l’estudi de l’estabilitat dels talussos s’ha aplicat  aquest mètode considerant diferents 
inclinacions del mateix i per casos de talús totalment sec (Àbac núm. 1), totalment saturat 
(Àbac núm. 5), i per tres casos intermitjos amb diferents alçades del nivell freàtic o línia de 
saturació. 
D’acord amb els resultats obtinguts i considerant un factor de seguretat mínim de FS=1,5; 
es determina que, amb la finalitat de garantir la seva estabilitat, no és recomanable 
l’adopció d’inclinacions superiors a 1 H : 1 V (45º) per a la totalitat dels talussos 
projectats. 
  3.3.2- Excavació 
D’acord amb les característiques dels materials presents obtingudes de la campanya 
d’investigació de què es disposa, es determina que per a la execució de la totalitat de les 
excavacions es podran utilitzar mitjans mecànics convencionals. 
Tanmateix, s’ha de contemplar l’opció de que sigui necessària la utilització de martell 
hidràulic per a l’excavació de determinats nivells cimentats de graves que poden aparèixer. 
De l’anàlisi de tota la informació obtinguda de la campanya d’investigació de què es 
disposa, s’estima un percentatge de roca no excavable per mitjans mecànics comprès entre 
un 10 i un 40 %, en funció de la potència dels mitjans d’excavació que s’emprin. 
 3.4- TERRAPLENS 
  3.4.1- Aprofitament dels materials 
D’acord amb els resultats dels assaigs de laboratori, s’obté que la totalitat dels materials 
presents al llarg del projecte es poden classificar com a mínim com a sòls tolerables segons 
el “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, PG3”. 
En conseqüència es determina que en qualsevol cas els materials presents poden 
considerar-se com a aptes per a constituir una bona base d’assentament de terraplè, una 
vegada realitzat el desbrossament de la superfície i l’eliminació de la capa de terra vegetal. 
Tanmateix, i d’acord amb els resultats obtinguts dels assajos de  la variant de Manacor , la 
totalitat els materials procedents de les excavacions associades a desmunts hi podran ser 
utilitzats com a fonament i com a nucli de terraplens. 
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  3.4.2- Estabilitat 
L’estabilitat d’un reblert depèn normalment de dos factors, com són l’estabilitat pròpia del 
reblert i l’estabilitat del conjunt reblert fonament. 
Considerant per al material compactat uns paràmetres intermedis entre c’= 2 T/m2, ϕ’= 30º 
i c’= 5 T/m2, ϕ’= 20º, es recomana adoptar una inclinació per a la totalitat dels terraplens 
projectats de 3H: 2V (33,6º). 
Per a la correcta execució dels terraplens s’hauran de considerar les indicacions aportades 
per l’Ordre Circular 326/00, i més concretament les actuacions descrites a l’article 330, el 
qual es refereix a l’àmbit dels terraplens. 
En qualsevol cas s’ha de considerar que als reblerts executats a mitja vessant, amb la 
finalitat d’assegurar l’estabilitat del conjunt, hi serà precís excavar bermes al relleu per al 
seu recolzament. 
 3.5- TERRA VEGETAL 
La investigació efectuada al llarg de les traces corresponents a les dues alternatives ha 
permès determinar el gruix de terra vegetal existent en superfície, el qual s’hauria 
d’eliminar per a la correcta execució dels terraplens. 
D’acord amb les dades obtingudes es consideren que els gruixos de terra vegetal seran de 
mitja uns 30-40 cm. 
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PROCEDÈNCIA DE MATERIALS 
4- PEDRERES Y JACIMENTS DE MATERIALS GRANULARS 
Les pedreres i els jaciments de materials granulars en explotació més pròxims a la zona 
objecte del Projecte es troben a diferents poblacions properes a l’obra tot i que al ser una 
illa de no molt gran extensió no hi ha molts de problemes amb les distàncies.  
A les pàgines següents es presenten uns quadres on es relacionen les pedreres existents i 
els jaciments de materials granulars en explotació on s’aporten entre altres dades el nom de 
l’explotació, el municipi corresponent i l’empresa explotadora.
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MUNICIPI DE 
LA PEDRERA NOM PEDRERA 
DOMICILI DEL 
TITULAR 
TELÈFON 
DEL 
TITULAR 
PETRA AMENGUAL GALMES P. Poligono 8 971.183.423 
LLUCMAJOR MATAS E HIJOS S.L. Ctra. Llucmajor, KM 5,6 972 443 339 
FELANITX GRAVILLERA CALMO 
Ctra. Felanitx-
Portocolom, KM 7 
Portocolom 
971 825 409 
PORRERES CANTERA GRAVILLA SON AMAT C/ Afores, S/N 971 168 142 
MANACOR GRAVERA CAN HERRAEZ Camí de Son Coletes 971 550 355 
S'ARENAL MARÉS I PICADIS C/B, urb. Bellavista 971262196 
INCA IMPORTACIONES Y CANTERAS 
Ctra. Palma / Inca - 
Km 25,09 971 404 592 
PORRERES GRAVERA MONTI-SION S.A. C/Puig de Montison 971168079 
PALMA CALIZAS MALLORCA Gran vía Asima, 7 971432210 
MONTUÏRI CANTERA SAN MIGUEL Afores, S/N 971 168 054 
FELANITX CANTERA CAN XOT Ctra. Portocolom, km 1 971.581.168 
MANACOR CANTERA SA MURTERA S.L. Poligono 3, s/n 971.183.950 
FELANITX FONT TRIAY S.A. Serra, s/n 971.825.426 
FELANITX GRAVILLERA GALMO S.A. Ctra. Felanitx, 7 971.825.409 
PETRA GRAVILLERA SON CHIBELTI S.A. Afueras, s/n 971.830.333 
MANACOR HORMIGONES Cami Pedreres 971.845.169 
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MANACOR S.A. 
MANACOR 
JAIME SERVERA 
SANSALONI Y OTROS 
C.B. 
Afueras, s/n 971.550.355 
Municipi de la 
Pedrera Nom Pedrera Domicili del titular 
Telèfon del 
titular 
FELANITX MARTORELL ADROVER S.A. 
Ctra. Portocolom, km 
1 971.581.168 
PALMA READYMIX ASLAND S.A. Ctra. Puigpunyent 971.790.203 
ARTÀ CANTERA SES FONTENELLAS S.L. 
Ctra. Artà-Can 
Picafort, KM 4 971 835 200 
 
Per proximitat al final el que es decideix es utilitzar la cantera de Sa Murtera a Manacor. 
 
5- MAC INSULAR 
 
El Mac Insular es una empresa concessionària del servei públic de gestió de residus de 
construcció, demolició, voluminosos i neumàtics fora d'ús de l'illa de Mallorca. 
L'objectiu fonamental, d'acord amb el Pla Director, és l'abocament mínim, és a dir, el 
màxim aprofitament dels residus. 
En el cas dels residus de construcció i demolició, l'obtenció d'àrids per l'ús en la 
construcció, així com la utilització de la fracció estèril del mateix per a la restauració i 
recuperació paisatgística d'espais degradats, com són, les canteres. 
Per això tots els sobrants de l’obra hauran de anar a parar al Mac Insular pagant el seu 
cànon corresponent.  
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1- INTRODUCCIÓ 
En aquest annex es presenten els resultats del càlcul del moviment de terres necessari 
per al càlcul correcte dels costos d’aquesta activitat de l’obra. 
Dits resultats que es presenten en aquest annex en forma de resum i en els llistats 
proporcionats pel programa, tenen en compte les característiques de cada secció del 
traçat dissenyat, interseccions i camins reposats.  
En síntesi, l’estudi del moviment de terres consta dels següents apartats. 
− excavabilitat 
− classificació dels materials 
− amidaments 
− excedent de terres i abocadors 
2- EXCAVABILITAT 
Tots els materials del neogen (graves, sorres i argiles) podran ser excavats mitjançant 
maquinària de potència mitja com retroexcavadora.  
Els mitjans d’excavació a emprar per a la realització de l’obra seran els convencionals 
amb la utilització prèvia de ripper de martells picadors. 
De l’anàlisi de tota la informació geològica de l’entorn, es pot fer una estimació d’un 
percentatge de roca no excavable per mitjans mecànics en desmunt comprés entre un 
0% i un 25% en funció de la potència dels mitjans d’excavació emprats pel contractista. 
Per a la redacció del present projecte s’ha estimat un percentatge de roca no excavable 
per mitjans mecànics en desmunt d’un 25 % en funció de la potència  dels mitjans 
d’excavació emprats pel contractista, en funció de la potència dels mitjans d’excavació 
emprats pel contractista; el percentatge final podria ésser superior o inferior a l’estimat, 
essent “a risc ventura” del contractista la diferència que es pugui assolir. 
Amb el mateix concepte, per l’excavació a rases, pous i fonaments d’estructures i murs, 
la estimació del percentatge de voladura no excavable per mitjans mecànics estaria 
comprés entre un 0% i un 25%. 
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3- CLASSIFICACIÓ DELS MATERIALS 
D’acord amb l’annex número 3 de geotècnia, els materials excavats en les zones de 
desmunt corresponen, bàsicament, a sòls tolerables per a terraplens, segons el Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals de la Direcció General de Carreteres el tipus de sòl 
és: 
− Sòl Tolerable  
Els materials excavats poden utilitzar-se per a la formació dels següents tipus d’unitats: 
− nucli de terraplè 
− fonamentació de terraplè 
− coronació de terraplè 
 
4- AMIDAMENTS 
En aquest apartat s’adjunten dades dels volums de terres dels diferents materials a 
emprar a l’obra així com el volum total de desmunt a excavar, necessaris per a 
l’execució de la variant. 
MEDICIÓ MOVIMIENT DE TERRES    
 A R E E S V O L U M S 
P.K. Terrap. D.Tier. Sup. Ocup. T. Vegetal Terraplè D. Terra 
       
       
0 0.00 29.13 0.00 0.000 0.000 0.000 
10 0.00 33.19 19.90 5.970 0.000 311.600 
20 0.57 28.29 74.40 22.320 2.850 307.400 
30 0.27 8.85 81.39 24.417 4.200 185.700 
40 0.44 3.82 52.50 15.750 3.550 63.350 
50 0.45 3.84 53.64 16.092 4.450 38.300 
60 0.00 5.70 60.51 18.153 2.250 47.700 
70 0.00 7.12 66.65 19.995 0.000 64.100 
80 0.09 5.67 65.27 19.581 0.450 63.950 
90 0.35 4.87 63.36 19.008 2.200 52.700 
100 0.38 4.90 64.98 19.494 3.650 48.850 
110 1.09 3.63 67.90 20.370 7.350 42.650 
120 1.99 2.95 75.02 22.506 15.400 32.900 
130 3.19 2.23 80.56 24.168 25.900 25.900 
140 7.17 1.39 89.43 26.829 51.800 18.100 
150 8.61 0.76 96.88 29.064 78.900 10.750 
160 9.47 0.41 97.50 29.250 90.400 5.850 
170 9.41 0.29 98.64 29.592 94.400 3.500 
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180 9.98 0.17 100.13 30.039 96.950 2.300 
190 8.43 0.11 98.51 29.553 92.050 1.400 
200 6.58 0.45 92.24 27.672 75.050 2.800 
210 1.75 1.15 85.07 25.521 41.650 8.000 
220 1.81 1.77 80.91 24.273 17.800 14.600 
230 1.07 2.59 77.21 23.163 14.400 21.800 
240 0.15 4.44 73.06 21.918 6.100 35.150 
250 0.09 3.69 71.90 21.570 1.200 40.650 
260 0.00 4.50 75.12 22.536 0.450 40.950 
270 0.00 5.76 76.56 22.968 0.000 51.300 
280 0.28 5.49 75.70 22.710 1.400 56.250 
290 4.48 3.83 87.25 26.175 23.800 46.600 
300 8.91 2.47 98.28 29.484 66.950 31.500 
310 12.88 1.20 106.32 31.896 108.950 18.350 
320 14.30 1.23 124.70 37.410 135.900 12.150 
330 15.52 0.42 143.83 43.149 149.100 8.250 
340 16.15 0.30 151.32 45.396 158.350 3.600 
350 15.01 0.61 144.11 43.233 155.800 4.550 
360 14.17 0.88 133.76 40.128 145.900 7.450 
370 11.28 1.17 122.06 36.618 127.250 10.250 
380 6.86 1.28 104.95 31.485 90.700 12.250 
390 1.53 1.48 86.36 25.908 41.950 13.800 
400 0.12 10.02 80.90 24.270 8.250 57.500 
410 0.00 14.43 98.85 29.655 0.600 122.250 
420 0.00 21.51 105.19 31.557 0.000 179.700 
430 0.00 30.15 121.29 36.387 0.000 258.300 
440 0.00 36.29 131.88 39.564 0.000 332.200 
450 0.00 39.73 142.68 42.804 0.000 380.100 
460 0.00 39.56 145.96 43.788 0.000 396.450 
470 0.00 39.37 144.45 43.335 0.000 394.650 
480 0.00 38.66 142.12 42.636 0.000 390.150 
490 0.00 15.91 130.23 39.069 0.000 272.850 
500 0.00 31.14 129.99 38.997 0.000 235.250 
510 1.86 28.50 149.33 44.799 9.300 298.200 
520 3.35 25.82 159.09 47.727 26.050 271.600 
530 5.05 22.62 159.35 47.805 42.000 242.200 
540 6.93 18.09 158.20 47.460 59.900 203.550 
550 9.19 14.14 156.06 46.818 80.600 161.150 
560 6.32 15.67 152.21 45.663 77.550 149.050 
570 7.73 11.48 148.30 44.490 70.250 135.750 
580 10.20 7.23 146.99 44.097 89.650 93.550 
590 13.91 2.69 146.54 43.962 120.550 49.600 
600 10.31 5.77 146.47 43.941 121.100 42.300 
610 12.98 3.63 148.24 44.472 116.450 47.000 
620 12.08 0.62 131.14 39.342 125.300 21.250 
630 10.57 0.42 114.57 34.371 113.250 5.200 
640 2.24 0.03 114.46 34.338 64.050 2.250 
650 2.98 0.03 94.60 28.380 26.100 0.300 
660 5.15 0.13 75.92 22.776 40.650 0.800 
670 4.49 0.24 72.40 21.720 48.200 1.850 
680 4.14 0.04 64.76 19.428 43.150 1.400 
690 2.36 1.44 58.90 17.670 32.500 7.400 
700 1.31 3.20 52.15 15.645 18.350 23.200 
710 0.39 5.63 39.32 11.796 8.500 44.150 
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720 0.00 7.42 21.28 6.384 1.950 65.250 
730 0.04 5.04 15.94 4.782 0.200 62.300 
740 0.00 5.27 10.21 3.063 0.200 51.550 
SUMES   7,327.85 2,198.36 3,284.10 6,767.50 
       
       
  
 
 
RESUM MOVIMIENT DE TERRES 
  
       
  Esbroçada  7,327.850 m2  
     Excavació terra vegetal 2,198.355 m3  
     Terraplè  3,284.100 m3  
     Excavació en desmunt 6,767.500 m3  
       
 
5- EXCEDENT DE TERRES I ABOCADORS 
Donada la compensació de terres, el material sobrant podrà ser portat a les diferents 
activitats d’abocament citades a l’annex núm. 3 de geotècnia. 
6- MOVIMENT DE TERRES 
D’acord amb l’estudi geotècnic, els materials excavats en les zones de desmunt 
corresponen, bàsicament, a sòls tolerables per a terraplens, segons el Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals de la Direcció General de Carreteres. 
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1- INTRODUCCIÓ 
 
 L’objecte d’aquest annex és el dimensionament del ferm i la definició de les 
seccions tipus i materials per al present projecte de millora i remodelació de la Ma-
3323. 
 
2- DIMENSIONAMENT DEL FERM 
 2.1- Categoria del trànsit 
Dades de tràfic  
Dels aforaments realitzats en el tram que ens ocupa, la IMD corresponent es de 
3000 vehicles/dia, i suposant un percentatge de pesats del 4%, per a un període de 
projecte de 20 anys, el nombre acumulat d'eixos de vehicles pesats dóna una categoria 
de tràfic T-31.  
 2.2- Categoria de l’explanada 
Capacitat portant de l'esplanada  
D'acord amb les característiques geotècniques del terreny, s'estableix una 
capacitat portant corresponent a la categoria d'esplanada E-2. Segons la normativa 6.1-
IC es pot passar a E-3 si s’afegeixen 30 cm. de sòl estabilitzat 3, però al ser tan difícil 
obtenir una explanada E-3 la deixarem en E-2 i així no utilitzarem sols estabilitzats.  
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Secció de ferm  
 En quant a la secció de ferm s’ha emprat pel seu dimensionament el “Catálogo 
de Secciones de firme” de la Instrucció de Carreteres 6.1-I.C i 6.2-I.C i la recent “Orden 
Circular 10/2002 sobre secciones de firme y capes estructurals de firmes”. 
Amb les dades obtingudes a través de la instrucció 6-1-IC s'elegeix una secció 
estructural equivalent a la B-3121, formada per: 
 
4 cm de mescla bituminosa en calent tipus PA-12 en capa de rodadura. 
5 cm de mescla bituminosa en calent tipus AC16 Surf S en capa intermèdia. 
7 cm de mescla bituminosa en calent tipus AC22 base G en capa base. 
40 cm de base de base granular tipus Z-1. 
 (Espessor total de 56 cm) 
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Entre les capes bituminoses es realitzarà un reg d’adherència del tipus ECR-1, o ECR-2-
m entre la rodadura i intermitja si es disposa microaglomerat. A més, entre la capa 
bituminosa i la capa granular es realitzarà un reg d’emprimació del tipus ECI.  
El paviment del voral constarà d’una capa de mescla bituminosa amb el mateix espessor 
que la capa de  ferm de la calçada. 
 
3- DETERMINACIÓ DELS MATERIALS DE LES SECCIONS DE FERM 
 3.1- Mescles bituminoses 
 
 Per a la determinació dels tipus de mescles bituminoses que s’adoptaran en cada 
capa, s’ha seguit l’especificat a la taula 542.7P de l’Ordre Circular 299/89T 
“Recomendaciones sobre mezclas bituminosas en caliente” del Ministeri de Foment i 
taula 542.9 de l’Ordre Circular 5/2001 “Riegos Auxiliares, mezclas bituminosas y 
pavimentos de hormigón”. 
 3.2- Betum asfàltic 
 
 L’elecció del tipus de betum asfàltic depèn de la capa de mescla, de la categoria 
del trànsit i de la zona tèrmica estival. Així, el betum de penetració serà 60/70 (taula 
542.1P de l’Ordre Circular 299/89 T “Recomendaciones sobre mezclas bituminosas en 
caliente” i taula 542.1 de l’Ordre Circular 5/2001 “Riegos Auxiliares, mezclas 
bituminosas y pavimentos de hormigón”) a excepció de les capes de rodadura a base de 
microaglomerat, que disposaran de betum modificat. 
 3.3- Regs d’emprimació i adherència 
 
 S’aplicarà un reg d’emprimació amb emulsió asfàltica tipus ECI abans 
d’estendre la primera capa de mescla bituminosa, en contacte amb la subbase granular. 
L’emulsió asfàltica serà del tipus ECI, d’acord amb l’article 530 del PG-3/75, la 
posterior Ordre Circular 293/86T sobre “Ligantes Hidrocarbonados” i la posterior Ordre 
Circular 5/2001 “Riegos Auxiliares, mezclas bituminosas y pavimentos de hormigón”. 
 Entre capes de mescles bituminoses de nova execució s’executarà un reg 
d’adherència amb una emulsió asfàltica tipus ECR-1 d’acord amb l’article 531 del PG-
3/75, la posterior Ordre Circular 293/86T sobre “Ligantes Hidrocarbonados” i la 
posterior Ordre Circular 5/2001 “Riegos Auxiliares, mezclas bituminosas y pavimentos 
de hormigón”. 
 Entre la capa de mescla bituminosa de nova execució i la existent, al tram a 
reforçar, s’executarà un reg d’adherència amb una emulsió asfàltica tipus ECR-1, 
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d’acord amb l’article 531 del PG-3/75, la posterior Ordre Circular 293/86T sobre 
“Ligantes Hidrocarbonados” i la posterior Ordre Circular 5/2001 “Riegos Auxiliares, 
mezclas bituminosas y pavimentos de hormigón”. 
 3.4- Altres actuacions a l’àmbit dels afermats 
 
 En base al fet que la nova variant s’inicia i finalitza en vials existents, l’estudi 
preveu les actuacions necessàries per tal de garantir la correcta continuïtat i connexió 
entre el paviment de nova construcció i els ja existents. Es tracta dels corresponents 
fressats de paviments, cosits de paviments, talls amb serra de disc i també les 
demolicions de ferms que siguin necessàries. 
4- ASSAJOS 
S'han realitzat assajos per a conèixer les característiques del terreny i carretera 
actuals, sobre els quals s'ha d'assentar la nova carretera.  
Del resultat dels assajos s'obté gràcies al mòdul de compressibilitat en el segon 
cicle de carga (Ev2) obtingut d’acord amb la NLT-357 “Assaig de carga amb placa” un 
valor adjuntat a continuació donant que l'esplanada es pot classificar del tipus E-2, ja 
que tenim un sòl tolerable. 
Tot seguit es mostra la taula 2 que presenta els diferents mòduls de compressibilitat 
esmentats en el segon cicle de càrrega fet a l’assaig per a les tres categories d’esplanada 
segons la normativa corresponent actual. 
  
CATEGORIA DE EXPLANADA E1 E2 E3 
Ev2 (MPa) ≥ 60 ≥ 120 ≥ 300 
 
Taula 1: Valors del mòdul de compressibilitat en funció de la categoria de l’esplanada 
obtinguda. 
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Els tipus de sòls de l’explanació ( desmunt) o de l’obra de terra subjacent ( terraplens, 
pedraplens o ompliments tot en ú) es present tot seguit segons les taules de la normativa 
vigent en la figura que segueix: 
SUELOS INADECUADOS O MARGINALES 
E1 (Ev2≥ 60 MPA) 
 
E2 (Ev2≥ 120 
MPA) 
 
CATEGORIA 
DE 
LA 
EXPLANADA 
E3 (Ev2≥ 300 
MPA) 
 
SUELOS TOLERABLES (0) 
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E1 (Ev2≥ 60 MPA) 
 
E2 (Ev2≥ 120 
MPA) 
 
CATEGORIA 
DE 
LA 
EXPLANADA 
E3 (Ev2≥ 300 
MPA) 
 
SUELOS ADECUADOS (1) 
E1 (Ev2≥ 60 MPA) 
 
CATEGORIA 
DE 
LA 
EXPLANADA 
E2 (Ev2≥ 120 
MPA) 
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E3 (Ev2≥ 300 
MPA) 
 
SUELOS SELECCIONADOS (2) y (3) 
E1 (Ev2≥ 60 MPA) - 
E2 (Ev2≥ 120 
MPA) 
 
CATEGORIA 
DE 
LA 
EXPLANADA 
E3 (Ev2≥ 300 
MPA) 
 
ROCA (R) 
E1 (Ev2≥ 60 MPA) - 
E2 (Ev2≥ 120 
MPA) 
- 
CATEGORIA 
DE 
LA 
EXPLANADA 
E3 (Ev2≥ 300 
MPA) 
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S’adjunta igualment un esquema de la nomenclatura que s’usa per a la composició de 
l’esplanada, on s’indiquen les diferents variables que intervenen: 
 
  
 
Suelo inadecuado o marginal (Art. 330 del PG-3) 
 
Suelo tolerable (Art. 330 del PG-3) 
 
Suelo adecuado (Art. 330 del PG-3) 
 
Suelo seleccionado (Art. 330 del PG-3) 
 
Suelo seleccionado (Art. 330 del PG-3) 
 
Suelo estabilizado in situ (Art. 512 del PG-3) 
 
Suelo estabilizado in situ (Art. 512 del PG-3) 
 
Suelo estabilizado in situ (Art. 512 del PG-3) 
 
Hormigón (Art. 610 del PG-3) 
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1.- INTRODUCCIÓ 
L’objecte del present annex és l’exposició de les característiques geomètriques que 
defineixen el traçat geomètric de la millora i condicionament de la carretera Ma – 3323 
tram Manacor – variant de Manacor, així com una descripció de les seves 
característiques generals. 
2.- LEGISLACIÓ APLICABLE 
La legislació vigent aplicable en matèria de carreteres, i que ha estat considerada a la 
redacció del present Projecte, ha estat la següent: 
 Llei 5/90 del 24 de Maig, de carreteres de la comunitat autònoma de les Illes 
Balears . 
 
 Llei 16/01, del 14 de Desembre, d’atribució de competencies als consells 
insulars en matèria de carreteres i camins. 
3.- NORMATIVA EMPRADA 
La normativa vigent aplicable en matèria de traçat, i que ha estat emprada a la redacció 
del present Projecte , ha estat la següent: 
 
 “Instrucción 3.1-IC Trazado”, aprovada per l’Ordre Ministerial del 27 de 
desembre de 1999 (B.O.E. del 2 de febrer de 2000). 
 “Recomendaciones para el proyecto de intersecciones”, de 1967. 
 Norma 6.1-IC "Secciones de firme" 
 PG3 
 Norma 8.2-IC "Marcas viales"  
 Norma 8.1-IC "Señalización vertical" 
 
4.- PARÀMETRES GEOMÈTRICS CARACTERÍSTICS 
 A continuació es presenta una taula resum amb els paràmetres característics del 
traçat de la variant: 
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Longitud 740 m 
Velocitat de projecte 80 km/h 
4.1.- Seccions tipus 
 S’ha previst la següent secció tipus per al vial: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remodelació i millora de la Ma-3323  Annex 6.- Annex traçat 
 
 4 
 
5.- ESQUEMA D’EIXOS 
La nomenclatura dels eixos i enllaços definits per a l’alternativa escollida, és la que 
queda representada a l’esquema següent: 
 
Bases de replanteig crta. Ma-3323 Manacor-Variant Manacor 
Coeficiente K aplicado 0.9996 
 
Nº Base Coordenada “X” Coordenada “Y” Coordenada “Z” 
1 517881.531 4380965.830 78.180 
2 517884.020 4381010.800 79.953 
3 517878.983 4381087.656 82.334 
4 517847.730 4381188.474 83.659 
5 517832.759 4381301.870 85.338 
6 517784.191 4381430.523 90.560 
7 517841.010 4381279.590 85.492 
8 517738.267 4381717.935 91.336 
9 517679.420 4381759.903 90.523 
10 517584.928 4381860.351 84.648 
 
Als plànols que es presenten al present projecte queden representades les coordenades 
anteriors i es pot observar més clarament la definició del traçat. 
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1- INTRODUCCIÓ 
La zona de projecte es troba situada al municipi de Manacor a la comarca de Llevant. 
El municipi està situat a una zona bastant plana, sense grans depressions.  
Amb aquesta finalitat, es procedeix al desenvolupament d’un estudi pluviomètric de la 
zona, així com de les característiques físiques de la mateixa, per a poder emprendre 
l’anàlisi hidrològic que permetrà definir les obres de drenatge requerides. 
2- CLIMATOLOGIA 
 2.1- GENERALITATS 
L'illa de Mallorca rep un total anual de devers 650 mm. El màxim sol ser a l'octubre, tret 
de la part central de la Serra on és al desembre.  
La variació espacial dels valors mitjans és molt destacable a causa de l'orografia. 
Destaca el màxim, superior als 1.400 mm anuals, a les zones más elevades de la serra de 
Tramuntana, i el mínim al litoral meridional on no se superen els 300 mm. 
El clima és típicament mediterrani, templat i amb estacionament térmic. Les zones 
muntanyoses e interiors són seques i sub-humides, mentres que la marina és semiàrida. 
La temperatura mitjana anual esta entre 16 ºC i 17 ºC.  
- Temperatures i gelades 
Respecte a les temperatures a la zona de projecte, al quadre següent poden observar-se 
les temperatures mitjanes mensual. 
MES TEMPERATURA 
MÀXIMA(ºC) 
TEMPERATURA 
MÍNIMA(ºC) 
Gener 15 5 
Febrer 15 5 
Març 18 6 
Abril 20 8 
Maig 24 11 
Juny 28 15 
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Juliol 31 18 
Agost 31 19 
Setembre 28 17 
Octubre 24 14 
Novembre 19 9 
Desembre 16 6 
 
Per altra banda les condicions locals d’humitat i el desplaçament d’aire són factors que 
tenen gran importància en la incidència de les gelades. Als mesos de desembre, gener i 
febrer el termòmetre es situa sovint per sota dels 0 ºC. 
 
 
 
 
 
 
Les precipitacions mitjanes s’accentuen cap al NE de la comarca.  
Remodelació i millora de la Ma-3323  Annex 7.- Annex climatologia 
 
 4 
A continuació una gràfica de les precipitacions més intenses a la zona: 
 
 
Al quadre següent poden observar-se les precipitacions mitjanes mensuals. 
 
MES Precipitació mensual (mm) 
Gener 27,2 
Febrer 22,2 
Març 13.5 
Abril 20.7 
Maig 18,4 
Juny 13.8 
Juliol 4 
Agost 10,1 
Setembre 32.6 
Octubre 44.3 
Novembre 43.1 
Desembre 30.9 
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Al mapa pluviomètric podem observar les precipitacions mitjanes anuals: 
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2.2- DIAGRAMA CLIMÀTIC 
Un dels diagrames climàtics més utilitzats és el de WalterGaussen, que relaciona les 
temperatures i les precipitacions mitjanes mensuals. 
Pels dotze mesos, i en dos eixos paral·lels, es representen els valors de temperatura 
(dreta) i precipitació (esquerra).  
Es pot observar clarament que el període més sec és l’estiu, presentant una forta 
disminució de la precipitació associada a un augment de les temperatures, mentres que 
als mesos de final d’any podem observar un gran augment de les precipitacions. Això és 
molt comú en climes mediterranis.  
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2.3-  HIDROLOGIA 
La zona de projecte s’inclou a la conca interior situada al contacte entre el Pla de 
Mallorca i les Serres de Llevant i drenada pel Torrent de na Borges i els seus 
afluents.Malgrat es tracta d'una plana al·luvial presenta alguns petits relleus. Els sòls 
són argilosos i potents. 
Paisatgísticament, l'actuació humana l'ha convertit en un mosaïc d'àrees conreades de 
secà amb cereals, vinyes i regadiu, alternant amb ametlerars. 
A continuació un plano dels espais lacustres de Mallorca. 
 
 
També es pot veure al següent mapa la hidrología subterrània de l’illa, on podem 
apreciar que Manacor es troba en una zona d’aqüífers del tipus granular fissurat.   
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Mapa de les vessants de les conques a Mallorca. Observarem que la part de Manacor es 
trova a la vessant d’Alcúdia sobretot a través del torrent de na Borges.  
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2.4- VENTS 
A l'illa de Mallorca s'aprecia un predomini de vents del SW a la badia de Palma, 
mentre que a les badies d'Alcúdia i de Pollença el vent predominant és del NE. Això es 
pot explicar per l'efecte de pantalla dels Pirineus i de la serra de Tramuntana, que 
impedeixen que el vent de Tramuntana arribi al sud de l'illa. També influeix el règim 
d'embats, predominant d'abril a octubre. 
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2.5- VEGETACIÓ 
 La zona de projecte s’inclou dintre de l’anomenada comarca de Llevant. 
 En aquestes terres, sotmeses a un clima mediterrani, el que predomina són les 
àrees de conreu i urbanes, tot i que en algunes zones podem trobar càrritx i altres 
matolls i també algun petit pinar. 
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3- DRENATGE TRANSVERSAL 
 El present apartat incorpora l’estudi del drenatge transversal de les obres 
incloses en el “Millora i condicionament de la carretera Ma-3323”.  
 El drenatge transversal defineix totes aquelles obres de drenatge transversal 
(O.D.T.) que garanteix el pas de les lleres naturals transversals al traçat projectat. Per 
altra banda, es defineix una altra tipologia d’obres de drenatge anomenades obres de 
desguàs que travessen la carretera, sense arribar a assolir entitat d’obra de drenatge 
transversal, ja que els cabals a desguassar són els acumulats als punts baixos de 
vaguades interceptades per la carretera, i sempre de valor reduït. 
3.1- DIMENSIONAMENT DELS CONDUCTES 
 Les dimensions interiors a tantejar no seran inferiors a ∅ 0.40 m en les seccions 
circulars.  
4- DRENATGE LONGITUDINAL 
 En aquest apartat s’analitza el drenatge longitudinal, que s’ha projectat 
mitjançant una xarxa d’elements de drenatge que recullen l’escorrentia superficial 
procedent de la plataforma de la carretera i dels marges que aboquen a la mateixa. 
 La xarxa de drenatge està formada per elements lineals (cunetes, col·lectors, 
drens, etc.), i elements puntuals (desguassos, embornals, baixants, etc.). En tot punt de 
la xarxa de drenatge superficial s’haurà de complir que, pel cabal de referència que li 
correspon, tant el calat com la velocitat de la corrent associada respecten les limitacions 
funcionals. 
 4.1- CUNETES  
 En el present projecte s’han contemplat un tipus de cunetes:  una cuneta 
trepitjable TTR-10. 
 4.2- COL.LECTORS 
 El diàmetre mínim dels col·lectors s’ha fixat en 500 mm per motius de neteja, tal 
com indica la instrucció 5.2-I.C. 
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1.- INTRODUCCIÓ 
 La revisió de la seguretat vial en projectes constructius té com a principal 
objectiu l’estudi de les repercussions dels diferents aspectes del projecte i de les 
dotacions d’una carretera sobre la seguretat en la circulació. 
 Es pretén, per tant, avaluar els elements físics d’una carretera que puguin influir 
en la seguretat dels seus usuaris, així com detectar els riscs potencials d’una nova via, 
per tal d’assolir dos objectius principals: 
I. Minimitzar el risc d’accident. 
II. Reduir el cost total d’un projecte al llarg de la seva vida útil. 
 En absència d’una valoració econòmica dels futurs beneficis que aquestes 
actuacions en seguretat vial poden produir, pot resultar difícil de decidir si el cost 
addicional que això comporta està justificat. 
 De tota manera, està comprovat que aquest cost addicional sols és de 
consideració en casos molt concrets i excepcionals, ans el contrari, l’assegurament de la 
seguretat vial sols es reflexa, en mols casos, en una correcta projecció del nou vial 
d’acord amb el Reglament General de Carreteres, sense que això suposi un cost 
addicional considerable en comparació amb el cost del projecte. 
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2.- ASPECTES A CONSIDERAR 
 Així, d’acord amb les recomanacions que estableix el Comité Técnico de 
Seguridad Vial de la Asociación Técnica de Carreteras en la publicació del curso sobre 
Redacción del Manejo Vial en Proyectos (Madrid 24-25 octubre de 1995), s’ha projectat 
el nou vial tenint en compte els principals aspectes d’incidència a la seguretat. 
Els principals aspectes considerats són els que s’enumeren a continuació: 
1. Coordinació entre el traçat en planta i el traçat en alçat per tal de garantir les 
distàncies mínimes de visibilitat, que són funció de la velocitat considerada en 
cada tram. 
2. Projecció dels elements de drenatge (cunetes, bermes, col·lectores, etc.) i del 
perfil longitudinal i transversal que assegurin l’evacuació ràpida de l’aigua que 
arriba a la plataforma. 
3. Vorals que permeten la parada circumstancial i puntual d’un vehicle sense 
constituir un obstacle a la circulació. 
4. Control d’accessos al tronc principal per evitar possibles interferències 
potencialment perilloses. 
5. Senyalització vertical informativa adequada, que faciliti la circulació fluida i les 
sortides i incorporacions des del tronc principal. 
6. Senyalització horitzontal i vertical que assenyala convenientment els potencials 
punts del conflicte. 
 
Tot el que s’ha exposat, i el que queda recollit en el present projecte constructiu, 
constitueix una sèrie de mesures preventives per tal d’aconseguir la no existència de 
trams de concentració d’accidents (TCA) definits en les esmentades Recomendaciones, 
tasca en la qual la fase de projecte té una transcendència important i definitiva. 
En el capítol de plànols del present projecte es troba detallada la situació de la 
esmentada senyalització en la carretera. 
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1.- INTRODUCCIÓ 
 L’objecte del present annex és definir les obres que s’han de realitzar per a 
l’establiment de la Senyalització (horitzontal, vertical), i abalisament i defensa de les 
obres corresponents al “Projecte de millora i condicionament de la carretera Ma-3323 a 
Manacor”. 
 En el Document nº2 corresponent als Plànols es representen els elements 
projectats en aquest annex referents a senyalització horitzontal i vertical, i elements 
d’abalisament i defensa de les obres. 
2.- NORMATIVA I RECOMANACIONS EMPRADES 
 Per a  realitzar aquest annex s’han seguit els criteris i recomanacions inclosos en 
els següents documents: 
- “MARCAS VIALES”. Norma de Carreteras 8.2-IC del MOPU (1994) 
- “SEÑALIZACIÓN VERTICAL”. Norma 8.1-IC del Ministerio de 
Fomento (1999) 
-  “SEÑALIZACIÓN DE OBRA”  Instrucción 8.3-I.C. 
- Anejo I del Reglamento General de Circulación aprobado por REAL 
DECRETO 1428/03, publicado en el BOE de 23-12-03 
3.- SENYALITZACIÓ DEFINITIVA 
3.1.- Senyalització horitzontal 
 S’ha disposat la senyalització horitzontal a partir de la normativa de marques 
vials “Norma de Carreteres 8.2-I.C.” del M.O.P.U, Dirección General de Carreteras Per 
a la definició de les marques vials segons la citada norma s’ha considerat una velocitat 
màxima (VM) de 90 km/h. 
 En els plànols corresponents del Document nº2 es grafien les marques vials 
adoptades en el projecte. 
 Les marques vials, amb mides i formes, són les següents: 
- Marca M-1.2. “LÍNIA DISCONTÍNUA DE SEPARACIÓ DE 
CARRILS AMB DIFERENT SENTIT DE CIRCULACIÓ” Permet 
l’avançament en disposar de la visibilitat necessària per a completar-lo, 
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un cop iniciat, per a desistir d’ell. La ratlla serà blanca, de 10 cm 
d’ample, 3,5 m de longitud i separada 9 m de la següent. 
 
- Marca M-1.12. “LÍNIA DISCONTÍNUA DE VORA DE CALÇADA”: 
La ratlla serà de 15 cm d’ample, blanca i de longitud 1 m separada una 
ratlla de l’altra, una distància de 2 m.  
 
- Marca M-2.2. “LÍNIA CONTÍNUA DE SEPARACIÓ DE CARRILS 
AMB DIFERENT SENTIT DE CIRCULACIÓ” Prohibició de 
l’avançament en no disposar de la visibilitat necessària per a completar-
lo, un cop iniciat, per a desistir d’ell. La ratlla serà  blanca i de 10 cm 
d’ample. 
 
- Marca M-2.6. “LÍNIA CONTÍNUA DE VORA DE CALÇADA” 
Delimitació de l’extrem de la calçada, que només s’emprarà en illetes 
(contorn d’illeta infranquejable)  La ratlla serà de 10 cm d’ample i 
blanca.  
 
 
- Marca M-3.2. “LÍNIA CONTÍNUA ADOSADA A DISCONTÍNUA” 
Separació dels sentits de circulació i prohibició d’avançament als 
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vehicles situats al carril contigu a la marca contínua. Les línies seran 
blanques de 10 cm d’ample i separades també 10 cm. La discontinua 
serà de trams de 3,5 m de longitud i separats 9 m. 
 
- Marca M-4.1. “LÍNIA DE DETENCIÓ OBLIGATÒRIA”  Fixació de la 
ratlla que cap vehicle ha d’ultrapassar sense aturar-se. En la majoria dels 
casos, aquesta la trobem juntament als passos de vianants o 
conjuntament amb la senyal de STOP. La línia serà blanca i de 40 cm 
d’ample. 
 
- Marca M-4.2. “LÍNIA DE CEDIU EL PAS”. Fixació de la ratlla que cap 
vehicle ha d’ultrapassar si no ha comprovat la circulació i cedit el pas 
prèviament. La línia serà blanca i de 40 cm d’ample, amb una longitud 
de 0,8 m i separada de la següent en 40 cm. 
 
- Marca M-5.2 ”FLETXA DE DIRRECCIÓ O SELECCIÓ DE 
CARRILS”. Indicació del moviment o moviments permesos o obligats 
als conductors que circulen pel carril al següent encreuament. 
 
- Marca M-6.4. “STOP”. Indicació al conductor de l’obligació de detenir 
el vehicle davant d’una línia de detenció pròxima, o si aquesta no 
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existís, immediatament davant de la calçada a la qual s’aproxima, i cedir 
el pas als vehicles que circulen per aquesta calçada. La marca serà  de 
1,6 m en el sentit de la marxa, i 2,09 m normal a ell, a una distància 
recomanada de entre 5 i 10 m de la marca M-4.1 davant d’ella. 
 
- Marca M-6.5. “CEDIU EL PAS”  Indicació que obliga al conductor a 
cedir el pas als vehicles que circulin per la calçada que s’aproxima i de 
detenir-se  si és precís davant la línia de “CEDIU EL PAS”. Serà de 3,6 
m en el sentit de la marxa i 1,2 m normal a ell, a una distància 
recomanada de entre 5 i 10 m de la marca M-4.2 que la precedeix. 
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3.2.- Senyalització vertical 
 El Document nº 2 inclou els plànols en els quals s’han dibuixat els senyals en el 
punt quilomètric aproximat on s’han de col·locar. 
 Per a la definició de senyals de codi s’ha considerat la normativa per a 
senyalització de carreteres convencionals amb velocitat de projecte de 80 km/h. 
 Els senyals de codi s’identifiquen per la numeració que ha donat la Direcció 
General de Carreteres del M.O.P.T.M.A  en el catàleg i significat dels senyals de juny 
de 1992. 
 S’ha seguit els criteris i normes de la Instrucció 8.1.-I.C./99 “Senyalització 
Vertical” de desembre 1999 del Ministeri de Foment i del “Manual per a la 
senyalització viària d’orientació de Catalunya”. 
 Segons les normes abans esmentades, les mides dels senyals per a una carretera 
convencional amb voral són de 90 cm de diàmetre per senyals circulars, 1350 cm de 
costat per senyals triangulars, i 90 cm de distància entre dos costats oposats en el cas de 
l’octògon del senyal de Stop. 
 Totes les dimensions dels cartells, la categoria resistent dels pals i la 
fonamentació de formigó venen determinades pel programa i s’inclouen al final 
d’aquest annex en forma de fitxes de senyal. 
 Tots els senyals seran reflectants. El nivell de reflectància serà de tipus II per als 
senyals de perill, prioritat, prohibició d’entrada i presenyalització lateral, i de tipus I per 
a la resta de senyals. 
 Els senyals seran de xapa d’acer galvanitzat, si estan situades a menys de 4 m de 
la rasant de la calçada. 
 Els panells dels tipus presenyalització, direcció, identificació, localització i 
confirmació seran de planxes d’alumini. 
 Les senyals i cartells es col·locaran de forma que la seva vora exterior estigui a 
2.50 m de la vora exterior de la calçada (línia blanca), o a 0.50 m de la vora exterior del 
voral en cas de restricció física i prèvia justificació. 
 L’alçada dels senyals i cartells situats al marge de la plataforma estarà a un 
mínim de 2.20 m entre la rasant de la calçada i la vora inferior del senyal o cartell, llevat 
dels senyals de destí, que es trobaran a 1.20m sobre la calçada. 
 Quan dos senyals es situen una sobre l’altra les alçades anteriors corresponen al 
senyal inferior. 
 Els senyals o cartells situats al marge de la calçada romandran girats 
lleugerament cap a fora un angle entre 5º i 10º respecte a l’eix de la calçada. 
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 Els senyals verticals projectats en el tram de la variant són els següents: 
- Senyal P-4 “PERILL, APROXIMACIÓ A ROTONDA” per a indicar 
intersecció amb circulació giratòria. 
 
- Senyal R-1 “CEDIU EL PAS”. Indicació que obliga al conductor a cedir 
el pas als vehicles que circulin per la calçada que s’aproxima i de 
detenir-se si és precís davant la línia de “CEDIU EL PAS”. 
 
- Senyal R-2 “ATURADA OBLIGATÒRIA” o “STOP” en la trajectòria 
secundària en la trobada amb la de major importància,  o on la visibilitat 
de cruïlla sobre la trajectòria principal sigui restringida. 
 
- Senyal R-101 “SENTIT PROHIBIT” Prohibició en aquest sentit de la 
marxa. 
 
- Senyal R-301 “VELOCITAT MÀXIMA” La velocitat màxima de 
circulació és l’indicada al senyal. 
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- Senyal R-305 “AVANÇAMENT PROHIBIT” No està permès realitzar 
maniobres d’avançament a partir del senyal. Es col·loca en ambdós 
costats de la calçada. 
 
- Senyal R-400c. ”SENTIT OBLIGATORI”. Senyala el sentit obligatori 
de circulació que han de seguir els vehicles. 
 
- Senyal R-401a. ”PAS OBLIGAT” Senyala el costat de l’illeta divisòria 
pel qual els vehicles han de passar obligatòriament per rebasar la secció 
on estan situades. 
 
- Senyal R-402. ”SENTIT GIRATORI OBLIGAT” Senyala el sentit de 
circulació obligat un cop entrem a la rotonda. 
 
 
- Senyal R-502. ”FI DE PROHIBICIÓ D’AVANÇAMENT” Senyala el 
punt a partir del qual finalitza la prohibició d’avançament i ja es permès 
realitzar aquesta maniobra. 
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 Per tal de completar la senyalització vertical, es disposaran cartells informatius 
que indicaran les diferents direccions que es poden prendre a les diferents interseccions 
de les vies. 
3.3.- Balisament i defensa 
 Pel que fa al sistema de contenció de vehicles com a dispositiu a instal·lar a la 
carretera, s’ha considerat les disposicions de l´Ordre Circular 23/08, sobre Sistemes de 
Contenció de Vehicles de la Subdirecció General de Tecnologia i Projectes de la 
Direcció General de Carreteres del M.O.P.T.M.A. 
 En base a ella, es disposarà d’un sistema de contenció de vehicles tipus barrera 
bi-ona degut a en determinats trams existeix terraplè amb altura més gran de 2 metres, 
consistent en la barrera BMSNA4/100a  d’acer galvanitzat, amb pal de perfil cada 4 
metres, tot fet de fusta. 
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4.- SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 
 Per al disseny de la senyalització provisional de les obres s’ha emprat la Norma 
8.3-I.C de Carreteres. 
 Els objectius de la senyalització provisional són informar de l’existència i 
naturalesa de l’obra als ciutadans, ordenar la circulació de vehicles afectats per l’obra i 
garantir la seguretat dels vehicles i vianants i del personal de l’obra. 
 
 A continuació s’especifiquen els diferents elements adoptats. 
4.1.- Senyalització horitzontal 
 Al llarg de les diferents fases d’obra, quan sigui necessari es procedirà al pintat 
amb pintura negra de la senyalització horitzontal preexistent, que se substituirà per una 
altra nova que delimiti els nous carrils de circulació provisional a les diferents fases.  
4.2.- Senyalització vertical 
 Les senyals verticals provisionals d’obra a emprar per les diferents fases als 
trams d’obra, segons la Norma 8.3-I.C., seran les següents: 
 
- “SENYALITZACIÓ D’AVÍS D´OBRES” (TP-18) 
 
- “LIMITACIÓ DE LA VELOCITAT” (TR-301) 
 
- “AVANÇAMENT PROHIBIT” (TR-305) 
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- “FI DE PROHIBICIONS” (TR-500) 
 
 
 A banda d’aquestes senyals que es col·locaran a tots els trams a ambdós costats 
de la calçada, la senyalització vertical contempla també la disposició d’altres senyals 
que es detallen a continuació, i que serveixen per a guiar vehicles que travessen algun 
punt dins la zona d’obra: 
- TP-28 (PROJECCIÓ DE GRAVETA) 
 
 
- TP-30 (ESGLAÓ LATERAL) 
 
- TB-2 (PANELL DIRECCIONAL) 
 
- TR-101 (ENTRADA PROHIBIDA) 
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 Per tal d’informar de l’existència i naturalesa de l’obra als ciutadans es proposa 
situar rètols d’obra (tipus A), un a cada cap del tram del carrer en obres, i una Etiqueta 
de Llicència d’Obra, en un lloc fàcilment visible per als vianants, d’acord amb allò que 
recomana el “Manual de Qualitat d’Obres”. El text a incorporar en aquests rètols serà 
aquell que estableixi la Direcció General de Carreteres. 
4.3.- Balisament i defensa de les obres 
 Per tal de garantir la seguretat dels vehicles i del personal de l’obra s’empraran 
els elements de balisament i defensa designats com TB, TL, TC i TD a la Norma de 
Carreteres 8.3-IC: 
 Els elements de balisament a col·locar seran els següents: 
- TB-2, PANELL DIRECCIONAL, per a indicació del sentit de circulació 
i en els estrenyiments o ocupació de carrils. 
 
- TB-6, CON, per a delimitar les vores de la calçada per sentit de 
circulació on s’estiguin realitzant les obres, sobre el límit inclinat entre 
els panells TB-2 extrems, a una separació compresa entre 5 i 10m de 
manera que resulti uniforme. 
 
- TL-10, LLUMS GROCS FIXOS O INTERMITENTS,  llums de 
balisament per a vehicles situats a una distància màxima de dos metres 
en el balisament frontal de tall, i de cinc metres en el balisament lateral. 
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 Els elements de defensa  a col·locar seran els següents: 
- TD-1, BARRERES NEW JERSEY de formigó rígid portàtil per a 
garantir la seguretat evitant accidents per desviacions dels vehicles dels 
itineraris assenyalats. 
 
 
 No es preveu el tancament del carril durant hores nocturnes però en el cas 
necessari per reduïda visibilitat (boira), es complementaran els panells TB-2 amb 
elements lluminosos intermitents TL-2 sobre la cantonada superior del panell. 
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1.- OBJECTE DE L’ESTUDI 
Es pretén analitzar les diferents opcions des d’una perspectiva global. 
A continuació es procedirà a l’estudi de les diferents solucions d’una manera integrada, 
en la que es tractarà de relacionar els avantatges i inconvenients de cadascuna de les 
variables analitzades.  
2.- DADES GENERALS DE LES ALTERNATIVES 
2.1.- DESCRIPCIÓ DE LES ALTERNATIVES  
A grans trets, les alternatives, al ser una millora i condicionament d'una carretera 
existent son molt semblants. La diferencia es que s'ha variat el traçat en planta 
modificant així els moviments de terres. 
 El que s’ha de tenir en compte en aquest annex és l’alternativa 0, és a dir, l’estat actual. 
Com que ja existeix la carretera, podem explicar les seves característiques. Començant 
des de la rotonda de la carretera Ma-15 tenim que la carretera es bastant estreta, amb un 
desmunt de uns metres a la part exterior d’un dels carrils  i amb corbes durant tot el 
trajecte fins arribar a la població de Manacor, que està a una distància de 740 metres. A 
més, aquesta carretera té moltes entrades i sortides de camins i l’entrada d’emergències 
de l’Hospital de Manacor. També té un paviment molt deteriorat. Això provoca un 
augment del perill de col·lisió entre cotxes. Aquesta carretera té unes velocitats 
màximes de 80 Km/h però les mitges dels vehicles són, els lleugers 60 Km/h i els pesats 
30 Km/h. 
3.- ANÀLISIS DE LES ALTERNATIVES: 
3.1.- MOVIMENTS DE TERRA: 
Al ser les dues alternatives molt semblants, no podem comparar el nivell de tràfic 
generat per cada una de les alternatives a estudiar ja que aquest serà el mateix. El ferm 
el podríem millorar, però a les dues s’hauria de posar el més apropiat que seria el 
mateix. Per això al final només ens queda mirar el traçat i sobretot mirar els moviments 
de terra que econòmicament es el factor més important de la comparativa.  
3.1.1 ALTERNATIVA 0 (ESCOLLIDA) 
RESUM MOVIMIENT DE TERRES  
    
Esbrossada  7,327.850 m2 
Excavació terra vegetal 2,198.355 m3 
Terraplè  3,284.100 m3 
Excavació en desmunt 6,767.500 m3 
 
Remodelació i millora de la Ma-3323  Annex 10.- Annex alternatives 
 
 3 
3.1.2 ALTERNATIVA 1 (ANALITZADA) 
RESUM MOVIMIENT DE TERRES  
    
Esbrossada  7,458.000 m2 
Excavación terra vegetal 2,237.000 m3 
Terraplè  3,128.000 m3 
Excavació en desmunt 6,675.000 m3 
 
Al ser el traçat molt semblant, les terres destinades a l’explanada seran iguals per això si 
observem la diferencia entre desmunt i terraplenat podrem veure quina alternativa conté 
més sobrants de terres, i per tant, quina serà més cara ja que aquests sobrants s’han de 
portar al MAC INSULAR.  
 
3.2.- LLISTAT DE MOVIMIENTS DE TERRES 
3.2.1 ALTERNATIVA 0 
MEDICIÓ MOVIMIENT DE TERRES    
 AREES V O L U M S 
P.K. Terrap. D.Tier. Sup. Ocup. T. Vegetal Terraplè D. Terra 
       
       
0 0.00 29.13 0.00 0.000 0.000 0.000 
10 0.00 33.19 19.90 5.970 0.000 311.600 
20 0.57 28.29 74.40 22.320 2.850 307.400 
30 0.27 8.85 81.39 24.417 4.200 185.700 
40 0.44 3.82 52.50 15.750 3.550 63.350 
50 0.45 3.84 53.64 16.092 4.450 38.300 
60 0.00 5.70 60.51 18.153 2.250 47.700 
70 0.00 7.12 66.65 19.995 0.000 64.100 
80 0.09 5.67 65.27 19.581 0.450 63.950 
90 0.35 4.87 63.36 19.008 2.200 52.700 
100 0.38 4.90 64.98 19.494 3.650 48.850 
110 1.09 3.63 67.90 20.370 7.350 42.650 
120 1.99 2.95 75.02 22.506 15.400 32.900 
130 3.19 2.23 80.56 24.168 25.900 25.900 
140 7.17 1.39 89.43 26.829 51.800 18.100 
150 8.61 0.76 96.88 29.064 78.900 10.750 
160 9.47 0.41 97.50 29.250 90.400 5.850 
170 9.41 0.29 98.64 29.592 94.400 3.500 
180 9.98 0.17 100.13 30.039 96.950 2.300 
190 8.43 0.11 98.51 29.553 92.050 1.400 
200 6.58 0.45 92.24 27.672 75.050 2.800 
210 1.75 1.15 85.07 25.521 41.650 8.000 
220 1.81 1.77 80.91 24.273 17.800 14.600 
230 1.07 2.59 77.21 23.163 14.400 21.800 
Remodelació i millora de la Ma-3323  Annex 10.- Annex alternatives 
 
 4 
240 0.15 4.44 73.06 21.918 6.100 35.150 
250 0.09 3.69 71.90 21.570 1.200 40.650 
260 0.00 4.50 75.12 22.536 0.450 40.950 
270 0.00 5.76 76.56 22.968 0.000 51.300 
280 0.28 5.49 75.70 22.710 1.400 56.250 
290 4.48 3.83 87.25 26.175 23.800 46.600 
300 8.91 2.47 98.28 29.484 66.950 31.500 
310 12.88 1.20 106.32 31.896 108.950 18.350 
320 14.30 1.23 124.70 37.410 135.900 12.150 
330 15.52 0.42 143.83 43.149 149.100 8.250 
340 16.15 0.30 151.32 45.396 158.350 3.600 
350 15.01 0.61 144.11 43.233 155.800 4.550 
360 14.17 0.88 133.76 40.128 145.900 7.450 
370 11.28 1.17 122.06 36.618 127.250 10.250 
380 6.86 1.28 104.95 31.485 90.700 12.250 
390 1.53 1.48 86.36 25.908 41.950 13.800 
400 0.12 10.02 80.90 24.270 8.250 57.500 
410 0.00 14.43 98.85 29.655 0.600 122.250 
420 0.00 21.51 105.19 31.557 0.000 179.700 
430 0.00 30.15 121.29 36.387 0.000 258.300 
440 0.00 36.29 131.88 39.564 0.000 332.200 
450 0.00 39.73 142.68 42.804 0.000 380.100 
460 0.00 39.56 145.96 43.788 0.000 396.450 
470 0.00 39.37 144.45 43.335 0.000 394.650 
480 0.00 38.66 142.12 42.636 0.000 390.150 
490 0.00 15.91 130.23 39.069 0.000 272.850 
500 0.00 31.14 129.99 38.997 0.000 235.250 
510 1.86 28.50 149.33 44.799 9.300 298.200 
520 3.35 25.82 159.09 47.727 26.050 271.600 
530 5.05 22.62 159.35 47.805 42.000 242.200 
540 6.93 18.09 158.20 47.460 59.900 203.550 
550 9.19 14.14 156.06 46.818 80.600 161.150 
560 6.32 15.67 152.21 45.663 77.550 149.050 
570 7.73 11.48 148.30 44.490 70.250 135.750 
580 10.20 7.23 146.99 44.097 89.650 93.550 
590 13.91 2.69 146.54 43.962 120.550 49.600 
600 10.31 5.77 146.47 43.941 121.100 42.300 
610 12.98 3.63 148.24 44.472 116.450 47.000 
620 12.08 0.62 131.14 39.342 125.300 21.250 
630 10.57 0.42 114.57 34.371 113.250 5.200 
640 2.24 0.03 114.46 34.338 64.050 2.250 
650 2.98 0.03 94.60 28.380 26.100 0.300 
660 5.15 0.13 75.92 22.776 40.650 0.800 
670 4.49 0.24 72.40 21.720 48.200 1.850 
680 4.14 0.04 64.76 19.428 43.150 1.400 
690 2.36 1.44 58.90 17.670 32.500 7.400 
700 1.31 3.20 52.15 15.645 18.350 23.200 
710 0.39 5.63 39.32 11.796 8.500 44.150 
720 0.00 7.42 21.28 6.384 1.950 65.250 
730 0.04 5.04 15.94 4.782 0.200 62.300 
740 0.00 5.27 10.21 3.063 0.200 51.550 
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SUMES   7,327.85 2,198.36 3,284.10 6,767.50 
 
 
3.2.2 ALTERNATIVA 1 
ESTACIÓ AS.TERR. SUP.OCUP. V.T.VEG. V.TERRA. V.D.TIER. S.TERRA. S.D.TIE. 
        
0+020 0 0 0 0 0 0.86 32.22 
 24 115 35 6 214   
0+030 24 115 35 6 214 0.37 10.61 
 19 65 19 4 73   
0+040 43 180 54 10 287 0.43 4.01 
 26 55 17 4 40   
0+050 69 235 71 15 328 0.46 4.07 
 16 61 18 2 50   
0+060 86 297 89 17 377 0.02 5.89 
 2 66 20 0 66   
0+070 88 363 109 17 443 0.01 7.26 
 7 64 19 0 64   
0+080 95 427 128 18 507 0.09 5.55 
 23 66 20 3 51   
0+090 118 493 148 21 558 0.57 4.68 
 33 69 21 5 47   
0+100 151 562 169 26 606 0.47 4.81 
 42 71 21 8 43   
0+110 193 633 190 35 649 1.22 3.81 
 53 77 23 15 35   
0+120 246 710 213 50 684 1.87 3.22 
 68 82 25 24 28   
0+130 314 792 238 74 712 2.87 2.37 
 95 92 28 48 20   
0+140 409 884 265 122 732 6.7 1.57 
 115 100 30 74 12   
0+150 525 984 295 196 744 8.1 0.9 
 125 100 30 85 7   
0+160 650 1 084 325 281 751 8.95 0.51 
 133 101 30 89 4   
0+170 782 1 186 356 370 755 8.9 0.37 
 135 101 30 92 3   
0+180 918 1 286 386 462 758 9.46 0.23 
 134 99 30 87 2   
0+190 1 052 1 386 416 548 761 7.87 0.23 
 128 97 29 73 5   
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0+200 1 180 1 483 445 621 766 6.65 0.84 
 107 92 28 43 12   
0+210 1 287 1 575 472 664 778 1.9 1.58 
 91 89 27 19 20   
0+220 1 378 1 664 499 683 798 1.95 2.33 
 71 87 26 16 25   
0+230 1 450 1 751 525 699 823 1.2 2.71 
 36 89 27 9 42   
0+240 1 485 1 840 552 707 865 0.55 5.62 
 24 91 27 6 44   
0+250 1 510 1 931 579 713 909 0.65 3.25 
 24 97 29 5 42   
0+260 1 534 2 028 609 718 951 0.35 5.19 
 18 103 31 4 56   
0+270 1 552 2 131 639 722 1 008 0.37 6.08 
 24 101 30 9 55   
0+280 1 576 2 232 670 731 1 062 1.38 4.82 
 45 106 32 27 43   
0+290 1 621 2 338 702 758 1 105 4.05 3.85 
 84 108 32 58 32   
0+300 1 705 2 446 734 816 1 137 7.53 2.55 
 123 111 33 92 18   
0+310 1 828 2 558 767 908 1 156 10.92 1.08 
 136 118 35 120 7   
0+320 1 964 2 675 803 1 028 1 163 13.09 0.42 
 143 130 39 142 2   
0+330 2 107 2 806 842 1 170 1 165 15.3 0 
 152 138 41 156 0   
0+340 2 259 2 944 883 1 326 1 165 15.88 0 
 149 135 40 156 0   
0+350 2 408 3 079 924 1 482 1 166 15.29 0.08 
 140 126 38 146 2   
0+360 2 548 3 204 961 1 628 1 167 13.98 0.26 
 127 113 34 127 4   
0+370 2 675 3 317 995 1 755 1 171 11.4 0.51 
 118 106 32 99 6   
0+380 2 793 3 423 1 027 1 854 1 177 8.32 0.67 
 108 98 29 60 8   
0+390 2 901 3 521 1 056 1 914 1 185 3.64 0.88 
 62 97 29 24 43   
0+400 2 963 3 618 1 085 1 937 1 228 1.06 7.75 
 21 95 29 9 94   
0+410 2 985 3 714 1 114 1 946 1 322 0.7 11.06 
 18 100 30 6 142   
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0+420 3 003 3 813 1 144 1 952 1 464 0.45 17.42 
 15 116 35 3 210   
0+430 3 018 3 929 1 179 1 954 1 675 0.1 24.65 
 6 128 38 1 274   
0+440 3 024 4 057 1 217 1 955 1 948 0 30.11 
 0 141 42 0 316   
0+450 3 024 4 197 1 259 1 955 2 264 0 33.03 
 0 145 44 0 329   
0+460 3 024 4 342 1 303 1 955 2 593 0 32.76 
 0 145 43 0 328   
0+470 3 024 4 487 1 346 1 955 2 921 0 32.82 
 0 144 43 0 327   
0+480 3 024 4 632 1 389 1 955 3 248 0 32.64 
 0 133 40 0 212   
0+490 3 024 4 765 1 429 1 955 3 460 0 9.71 
 2 133 40 0 181   
0+500 3 026 4 898 1 470 1 955 3 641 0 26.52 
 8 139 42 0 254   
0+510 3 034 5 038 1 511 1 955 3 895 0.09 24.19 
 12 130 39 1 231   
0+520 3 046 5 168 1 550 1 957 4 126 0.19 22.07 
 30 140 42 21 208   
0+530 3 077 5 308 1 592 1 978 4 334 3.96 19.56 
 50 154 46 46 183   
0+540 3 126 5 462 1 639 2 024 4 517 5.26 17.08 
 52 153 46 59 161   
0+550 3 178 5 615 1 685 2 083 4 678 6.58 15.08 
 59 151 45 73 137   
0+560 3 238 5 766 1 730 2 156 4 815 8.05 12.31 
 68 151 45 85 116   
0+570 3 306 5 918 1 775 2 241 4 931 8.99 10.85 
 75 152 46 94 200   
0+580 3 380 6 070 1 821 2 335 5131 9.76 9.91 
 83 152 46 105 100   
0+590 3 463 6 222 1 867 2 440 5231 11.28 7.7 
 99 152 46 121 80   
0+600 3 562 6 374 1 912 2 561 5351 12.93 5.39 
 117 133 40 144 100   
0+610 3 680 6 507 1 952 2 705 5451 15.79 0.28 
 137 114 34 153 250   
0+620 3 817 6 621 1 986 2 858 5701 14.77 0.09 
 151 117 35 138 1   
0+630 3 968 6 738 2 021 2 996 5702 12.83 0.06 
 157 119 36 2 300   
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0+640 4 125 6 857 2 057 2998 6002 4.8 0.01 
 155 104 31 10 0   
0+650 4 280 6 961 2 088 3008 6002 5.49 0 
 142 91 27 0 128   
0+660 4 422 7 052 2 116 3008 6130 6.76 0.06 
 136 93 28 15 40   
0+670 4 558 7 145 2 143 3023 6170 7.09 0.19 
 141 85 25 30 120   
0+680 4 698 7 230 2 169 3053 6290 6.43 0.04 
 118 73 22 11 150   
0+690 4 817 7 303 2 191 3054 6440 4.08 1.45 
 74 58 17 0 100   
0+700 4 891 7 361 2 208 3054 6540 2.41 3.3 
 51 40 12 20 77   
0+710 4 942 7 401 2 220 3074 6617 1.42 5.38 
 30 21 6 22 30   
0+720 4 972 7 423 2 227 3096 6647 0.22 6.57 
 23 16 5 30 20   
0+730 4 994 7 439 2 231 3126 6667 0.74 4.5 
 25 19 6 2 8   
0+740 5 020 7 458 2 237 3128 6675 0.24 5.13 
 
Tant els serveis afectats com les expropiacions son les mateixes amb variacions 
inapreciables en el terreny. L’impacte ambiental també es el mateix al ser pràcticament 
el mateix traçat.  
L’alternativa 0 surt més econòmica al ser menor la diferència entre desmunts i 
terraplenats.  
4.- DADES DE L’ALTERNATIVA ESTUDIADA 
4.1.- DADES DE LA LONGITUDINAL 
Ver. Estació Cota Pendent.(%) Long.(L) Radi (kv) Flecha 
       
1 0+000.000 78.230•     
2 0+018.243 78.230• 0.0000 32.062 600.000• 0.214 
3 0+090.853 82.110• 5.3436 69.727 -1 400.000• -0.434 
4 0+181.738 82.440• 0.3631 57.217 2 600.000• 0.157 
5 0+278.471 84.920• 2.5638 60.303 -3 600.000• -0.126 
6 0+400.000 86.000• 0.8887 76.345 3 500.000• 0.208 
7 0+498.698 89.030• 3.0700 119.970 -5 000.000• -0.360 
8 0+703.000 90.400• 0.6706 67.803 -1 262.000• -0.455 
9 0+766.887 87.396• -4.7021    
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4.2.- LLISTAT DE VÈRTEXS  
Ver. Esta./Cota TE/TS Cota 
TE/TS 
Pente.(%)E/S L/Flecha Kv/Theta(%) 
       
1 0+000.000      
 78.230 0+000.000 78.230 0.0000   
       
2 0+018.243 0+002.212 78.230 0.0000 32.062 600.000 
 78.230 0+034.274 79.087 5.3436 0.214 5.3436 
       
3 0+090.853 0+055.989 80.247 5.3436 69.727 -1 400.000 
 82.110 0+125.717 82.237 0.3631 -0.434 -4.9805 
       
4 0+181.738 0+153.129 82.336 0.3631 57.217 2 600.000 
 82.440 0+210.347 83.173 2.5638 0.157 2.2007 
       
5 0+278.471 0+248.320 84.147 2.5638 60.303 -3 600.000 
 84.920 0+308.622 85.188 0.8887 -0.126 -1.6751 
       
6 0+400.000 0+361.827 85.661 0.8887 76.345 3 500.000 
 86.000 0+438.173 87.172 3.0700 0.208 2.1813 
       
7 0+498.698 0+438.713 87.188 3.0700 119.970 -5 000.000 
 89.030 0+558.683 89.432 0.6706 -0.360 -2.3994 
       
8 0+703.000 0+669.099 90.173 0.6706 67.803 -1 262.000 
 90.400 0+736.901 88.806 -4.7021 -0.455 -5.3726 
       
9 0+766.887 0+766.887 87.396 -4.7021   
 87.396      
       
 
4.3.- PLANTA PUNTS SINGULARS 
Estació Longitud Coord. 
X 
Coord. 
Y 
Azimut Radi Paràm. X 
Centro 
Y 
Centro 
         
0+000.000 0.000 517 
882.599 
4 380 
960.120 
395.0501 Infinit    
0+120.967 120.967 517 
873.203 
4 381 
080.722 
395.0501 Infinit    
0+227.991 107.024 517 
853.577 
4 381 
185.723 
381.4234 -
500.000 
 517 
374.714 
4 381 
041.885 
0+269.130 41.139 517 
843.376 
4 381 
225.565 
386.6614 500.000  518 
332.441 
4 381 
329.562 
0+329.615 60.485 517 
828.257 
4 381 
284.111 
381.1605 -
700.000 
 517 
158.685 
4 381 
079.970 
0+552.582 222.966 517 
763.233 
4 381 
497.385 
381.1605 Infinit    
0+700.546 147.965 517 4 381 0.0000 500.000  518 4 381 
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741.499 643.200 241.499 643.200 
0+766.988 66.441 517 
741.499 
4 381 
709.641 
0.0000 Infinit  
 
 
  
5.- PLÀNOLS 
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1.- INTRODUCCIÓ 
 L'expedient d'Expropiació Forçosa amb caràcter d'urgència que necessàriament 
s'ha de tramitar per l'ocupació dels terrenys que es veuran afectats per les obres, obliga a 
iniciar la presa de dades, relació i inventari de béns i drets afectats, amb el fi d'obtenir 
un plànol parcel·lari el més complet possible, que serveixi com a base per a tramitar 
l’esmenta’t expedient expropiador. 
 Aquesta labor comprèn una sèrie d'etapes que van des de conèixer la superfície 
física i real dels terrenys i la seva propietat, fins a l'ocupació dels mateixos, passant per 
una sèrie d'etapes intermèdies que van des de la definició geomètrica fins a l'aixecament 
d'Actes Prèvies, càlcul de fulls de valoració per Dipòsits Previs a l'ocupació, Perjudicis 
per ràpida ocupació, i convenis per Mutu Acord de la valoració dels drets i béns 
afectats. 
 Les referències legals més significatives en matèria d’Expropiació Forçosa són: 
- Ley de Expropiación Forzosa de 16 de desembre de 1954. 
- Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa: Decreto de 26 d’abril de 
1957. 
- Ley 6/1998 de 13 d’abril, sobre règim del sòl i valoracions. 
- Decret Legislatiu 171990 de 12 de juliol, pel qual s’aprova la refosa dels 
textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística. 
- Real Decreto 1093/1997 de 4 de juliol, pel qual s’aproven les normes 
complementàries al “Reglamento para la ejecición de la Ley Hipotecaria 
sobre Inscripción en el Registro de la Propiedad de Actos de Naturaleza 
Urbanística”. 
- Real Decreto 3288/1978 de 25 d’agost. Reglamento de Gestión 
Urbanística. 
 
 Per a la identificació de les finques en els plànols parcel·laris s’ha utilitzat la 
referència cadastral, corresponent-se amb el llistat de propietaris afectats, on figuren a 
més del nombre de la finca, el nombre de polígon, parcel·la, titularitat i les 
característiques dels bens afectats. 
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2.- CRITERIS ADOPTATS  
2.1.- Límit d’expropiació 
 Segons el Decret publicat en el BOE de 30 de Juliol de 1988, en el Capítol III, 
Article 21 són de domini públic els terrenys ocupats per les carreteres estatals i una 
franja de terreny de 3 metres d’ample per a carreteres convencionals, a cada costat de la 
via, mesurades en horitzontal i perpendicularment a l’eix de la mateixa, des de l’aresta 
exterior de l’explanació. L’aresta exterior de l’explanació és la secció del talús del 
desmunt, del terraplè, o en el seu cas, de murs de sosteniment col·lindants amb el 
terreny natural. En casos especials de ponts, viaductes, túnels o estructures similars 
podrà fixar com aresta exterior de l’explanació la línia de projecció ortogonal del límit 
de les obres sobre el terreny ocupat pels suports de l’estructura. 
 Així, la zona a expropiar corresponent al tronc principal s'ha delimitat a tres 
metres (3,0 m) mesurats en horitzontal i perpendicularment a l'eix, des de la intersecció 
del peu de terraplè o bé de les coronacions de desmunt amb el terreny natural. De la 
mateixa manera, en el cas de l’existència de cunetes de peu de terraplè o coronació en 
desmunt, es comptaran tres metres a partir de la línia més exterior d’aquestes. 
 El límit a expropiar en el cas de ramals de sortida i incorporacions s'ha fixat 
igualment en tres metres (3,0 m) amb el mateix criteri que el paràgraf anterior. 
 Amb els camins de servei i les seves cunetes es poden donar dues situacions: 
a) Que es situïn dins de la franja d’expropiació de tres metres (3,0 m) 
anteriorment esmentada, no essent objecte d’expropiació addicional.  
b) Que sobresurtin d’aquest límit, expropiant-se aleshores, només 
l'imprescindible pels mateixos. 
 
 Pels ponts, viaductes i estructures, el límit d'expropiació s'ha grafiat seguint la 
línia resultant de la projecció ortogonal de l'aresta exterior de l'obra sobre el terreny 
natural. 
2.2.- Descripció i tipus de terrenys afectats 
 Els terrenys afectats per la millora i condicionament de la carretera del present 
projecte pertanyen al Terme Municipal de Manacor, a la comarca de Llevant. Els 
terrenys afectats són majoritàriament sòls classificats com rústics. 
A continuació exposarem la superfície afectada total: 
  TOTAL SUPERFICIE AFECTADA  7,657.80 M2 
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2.3.- Ocupacions temporals 
 Es defineixen així les franges de terreny que resulten estrictament necessàries 
ocupar, per a portar a terme la correcta execució de les obres contingudes en el projecte 
y per un espai de temps determinat, generalment coincident amb el període de 
finalització d’execució de les obres. 
 Aquestes zones d’ocupació temporal s’utilitzaran , entre altres usos, 
principalment per instal·lacions d’obra, aplec de terra vegetal, magatzems, laboratoris, 
dipòsits de material y en general per a totes les instal·lacions que siguin necessàries per 
a la correcta execució de les obres. També es realitzaran ocupacions temporals de 
terreny per dur a terme els desviaments provisionals de les carreteres existents que 
possibilitin la circulació dels vehicles durant l’execució de les obres. 
3.- VALORACIÓ DELS TERRENYS 
 Per a la determinació dels preus dels terrenys s’ha considerat la seva naturalesa 
fiscal, qualificació urbanística, situació i aprofitament, aplicant les normes establertes en 
la Llei d’Expropiació Forçosa de 1954 , en els seus articles 38, 39 i 43. S’assignen, 
també, segons la citada Llei, indemnitzacions per portalades, tanques, recol·lectes i 
d’altres perjudicis per ràpida ocupació. 
 
 Així, per calcular la valoració final de les expropiacions s’ha procedit de la 
següent manera: 
- S’ha superficiat l’àrea ocupada per millora, en base a l’aplicació dels 
criteris de l’apartat anterior. 
- S’ha valorat el sòl d’acord amb el tipus de terreny. 
- S'han aplicat coeficients de localització sobre les zones limítrofs amb les 
carreteres i vies de comunicació existents a la zona de projecte 
(carreteres   Ma-15) 
- Sobre el valor del sòl s’ha aplicat el corresponent increment per tal de 
valorar els arbres, les collites pendents, les instal·lacions de reg, etc., 
mitjançant l’aplicació de preus mitjos per a cada tipus de conreu (olivera, 
avellaners, cereal de regadiu...). 
- S’han valorat les afeccions a les edificacions afectades per la traça. Els 
imports globals s’han obtingut aplicant preus de mercat però tenint en 
compte els corresponents coeficients en funció de l’estat de conservació i 
l’antiguitat dels béns. 
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 La valoració de les expropiacions pels conceptes anteriors s’ha estimat en 10 € 
per metre quadrat. 
 Amb els preus adoptats la valoració total és de 76578 € per una superfície 
afectada de 7657,8 m2 d’expropiacions. 
 

Projecte de remodelació i millora de la carretera Ma-3323
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1Data: 18/06/12
MÀ D'OBRA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €23,02h Oficial 1aA0121000
 €23,02h Oficial 1a paletaA0122000
 €23,02h Oficial 1a pintorA012D000
 €23,78h Oficial 1a electricistaA012H000
 €23,78h Oficial 1a muntadorA012M000
 €23,02h Oficial 1a d'obra públicaA012N000
 €24,22h Oficial 1a jardinerA012P000
 €20,44h Ajudant pintorA013D000
 €20,41h Ajudant electricistaA013H000
 €20,44h Ajudant muntadorA013M000
 €21,50h Ajudant jardinerA013P000
 €19,25h ManobreA0140000
 €19,92h Manobre especialistaA0150000
Projecte de remodelació i millora de la carretera Ma-3323
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2Data: 18/06/12
MAQUINÀRIA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €16,58h Compressor amb dos martells pneumàticsC1101200
 €91,95h Fresadora per a pavimentC110F900
 €119,40h Fresadora de càrrega automàticaC110V025
 €56,03h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kWC1311120
 €78,44h Pala carregadora mitjana sobre erugues, de 119 kWC1311270
 €42,27h Retroexcavadora petitaC1315010
 €60,38h Retroexcavadora mitjanaC1315020
 €101,38h Retroexcavadora mitjana sobre eruguesC1315220
 €56,95h Motoanivelladora petitaC1331100
 €62,96h Motoanivelladora mitjanaC1331200
 €59,14h Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 tC13350A0
 €66,20h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC13350C0
 €12,19h Picó vibrant dúplex de 1300 kgC133A030
 €42,60h Camió cisterna de 8 m3C1502E00
 €46,00h Camió gruaC1503000
 €48,42h Camió grua de 5 tC1503500
 €38,97h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màximC1504R00
 €48,98h Grua autopropulsada de 12 tC150G800
 €28,42h Camió cisterna per a reg asfàlticC1702D00
 €1,70h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granelC1704100
 €1,77h Formigonera de 165 lC1705600
 €53,99h Estenedora per a paviments de mescla bituminosaC1709B00
 €39,62h Estenedora de granulatC1709G00
 €60,52h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic
C170D0A0
 €41,20h Escombradora autopropulsadaC170E000
 €37,39h Màquina per a pintar marcas vials, amb pintura termoplàsticaC1B0UV10
 €33,98h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica
C1B0UV20
 €4,15h Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos projectatsC200X000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3Data: 18/06/12
MAQUINÀRIA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €65,00h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç
desbrossador i sistema d'aspiració amb remolc
CR11B710
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4Data: 18/06/12
MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €1,11m3 AiguaB0111000
 €18,12t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigonsB0311010
 €18,12t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mmB0311500
 €20,37t Sorra de pedrera de pedra granítica per a mortersB0312020
 €19,94t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mmB0312500
 €16,71t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima
20 mm, per a formigons
B0331Q10
 €20,48m3 Tot-u artificialB0372000
 €16,28m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclatsB037R000
 €22,31t Granulats granítics per a tractaments superficials de
paviments bituminosos
B03HA000
 €105,75t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs
B0512401
 €160,16t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE
80305, en sacs
B051E201
 €0,09kg Calç aèria CL 90B0532310
 €0,32kg Emulsió bituminosa aniònica tipus EAR-1B0551120
 €0,47kg Emulsió bituminosa aniònica tipus EAIB0551A00
 €0,31kg Emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1B0552420
 €67,16m3 Formigó HM-20/F/10/I de consistència fluida, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
B064100A
 €64,56m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
B064300C
 €62,92m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
B064500C
 €70,59m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
B065910C
 €39,31t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
B0710250
 €40,34t Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7.5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
B0710280
 €3,08kg Colorant en pols per a formigóB0818120
 €1,80m2 Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat i
plastificat de 50 mm de pas de malla i de D 2/3 mm
B0A218SS
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5Data: 18/06/12
MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €1,15kg Clau acerB0A31000
 €0,60kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2
B0B2A000
 €0,89m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15
cm D:4-4 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080
B0B341C2
 €0,44m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030
 €1,30m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10
usos
B0D71130
 €1,29u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de
70x30x85 cm, per a 150 usos
B0DF6F0A
 €1,50u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre de
57x57x125 cm, per a 150 usos
B0DF8H0A
 €2,51l DesencofrantB0DZA000
 €0,69u Placa de morter de ciment, llisa, de 400x200 mm, de cara
vista, gris, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3
B0EA3416
 €0,34u Maó calat, de 290x140x70 mm, cares vistes, categoria I, HD,
segons la norma UNE-EN 771-1
B0F1D272
 €0,16u Maó calat, de 240x115x100 mm, per a revestir, categoria I,
HD, segons la norma UNE-EN 771-1
B0F1DHA1
 €0,15u Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I, LD,
segons la norma UNE-EN 771-1
B0F74240
 €0,19u Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la
norma UNE-EN 771-1
B0FA12A0
 €6,16u Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat i plastificat, de
diàmetre 50 mm i d'alçària 1.25 m
B6AZ3231
 €22,13u Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer
galvanitzat i plastificat, de diàmetre 50 mm i d'alçària 1.25 m
B6AZA231
 €4,91m2 Planxa de poliestirè expandit EPS segons UNE-EN 13163,
de 60 mm de gruix, de 30 kPa de tensió a la compressió i de
1.3 m2K/W de resistència tèrmica, amb les cares llises i amb
cantell llis
B7C23600
 €52,70t Morter de ciment ús corrent (GP), de designació CSIII W1,
segons norma UNE-EN 998-1, de granulometria <= 1 mm,
en sacs
B8111180
 €0,23u Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacatsB83Z1100
 €10,02kg Esmalt sintèticB89ZB000
 €6,56kg Imprimació fosfatantB8ZAF000
 €5,14m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340
B96512D0
Projecte de remodelació i millora de la carretera Ma-3323
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6Data: 18/06/12
MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €19,77m Vorada corba de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió S (R-3.5 MPa), segons UNE-EN 1340
B96613C0
 €132,00u Escocell quadrat amb marc perimetral de formigó armat, de
color gris granític amb acabat decapat i hidrofugat, de dos
mòduls, de 100x100 cm i 75 cm de diàmetre interior
B991A100
 €10,82m2 Panot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de
vianants
B9E1S000
 €15,25m2 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 10
cm de gruix, preu alt
B9F16200
 €49,00t Mescla bituminosa contínua en calent de composició grossa
G-20 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració
B9H1D110
 €47,28t Mescla bituminosa contínua en calent de composició grossa
G-25 amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració
B9H1E210
 €61,24t Mescla bituminosa contínua en calent de composició
drenant PA-12 amb granulat granític i betum modificat
B9H1N120
 €5,75kg Pintura no reflectora per a senyalitzacióBBA12000
 €3,77kg Microesferes de vidreBBA1M000
 €17,38m Barrera de seguretat flexible d'acer galvanitzat, formada per
perfil longitudinal, de secció en doble ona amb
característiques AASHO
BBA2AA00
 €195,89u Placa triangular, de 135 cm amb làmina reflectora de nivell 1
d'intensitat
BBM11302
 €94,17u Placa circular, de diàmetre 90 cm amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat
BBM12702
 €143,92u Placa octogonal, de diàmetre 90 cm amb làmina reflectora
de nivell 1 d'intensitat
BBM13702
 €158,82u Placa informativa de 90x90 cm amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat
BBM1APD2
 €190,60u Placa d'orientació o situació, de 95x70 cm amb làmina
reflectora de nivell 1 d'intensitat
BBM1BQB2
 €17,38m Barrera de seguretat flexible d'acer galvanitzat, formada per
perfil longitudinal, de secció en doble ona amb
característiques AASHO
BBM2AA00
 €31,93m Pal d'alumini de 114 mm de diàmetre, designació MD del
Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit
BBMZ2612
 €5,47m Part proporcional d'elements de fixació, per a barreres de
seguretat
BBMZP010
 €21,85m Tub per a drenatge, de diàmetre 40 cm, de formigó porósBD559100
 €88,85u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a
embornal, de 700x700x35 mm classe C250 segons norma
UNE-EN 124 i 25 dm2 de superfície d'absorció
BD5Z8BC0
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7Data: 18/06/12
MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €11,42m Tub de coure R250 (semidur) de 54 mm de diàmetre
nominal i de gruix 1.2 mm, segons la norma UNE-EN 1057
BF52D400
 €0,66m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, segons la norma UNE-EN 12201-2
BFB16600
 €0,17m Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de diàmetre
nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons
la norma UNE-EN 12201-2
BFB24300
 €4,69u Accessori per a tubs de coure semidur, de 54 mm de
diàmetre exterior, per a soldar per capil·laritat
BFW52DB0
 €3,85u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 32 mm
de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a
pressió
BFWB1605
 €1,61u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 20 mm
de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a
pressió
BFWB2405
 €0,76u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
coure semidur, de 54 mm de diàmetre exterior, per a soldar
per capil·laritat
BFY52DB0
 €0,02u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat alta, de 32 mm de diàmetre nominal
exterior, connectat a pressió
BFYB1605
 €0,03u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat baixa, de 20 mm de diàmetre nominal
exterior, connectat a pressió
BFYB2405
 €311,54u Caixa per a quadre de distribució, metàl·lica amb porta, per
a sis fileres de vint-i-dos mòduls i per a muntar
superficialment
BG145B02
 €130,11u Armari metàl·lic des de 300x300x120 fins a 500x600x120
mm, per a servei exterior, porta amb finestreta
BG1A0440
 €203,60u Armari metàl·lic des de 700x900x180 fins a 900x1000x180
mm, per a servei exterior
BG1A0920
 €305,40u Armari metàl·lic des de 700x900x180 fins a 900x1000x180
mm, per a servei exterior, porta amb finestreta
BG1A0940
 €1,81m Tub rígid de PVC, de 75 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte
de 6 J, resistència a compressió de 250 N, d'1.2 mm de
gruix
BG21RF10
 €3,85m Tub rígid de PVC, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte
de 12 J, resistència a compressió de 250 N, de 2.2 mm de
gruix
BG21RL10
 €5,70m Tub rígid de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte
de 15 J, resistència a compressió de 250 N, de 2.2 mm de
gruix
BG21RP10
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MATERIALS
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €12,92m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV,
pentapolar de secció 5x25 mm2
BG315800
 €4,51m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1
kV, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de secció 5x6
mm2
BG31J500
 €8,01m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1
kV, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de secció 5x10
mm2
BG31J600
 €11,61m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1
kV, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de secció 5x16
mm2
BG31J700
 €2,51m Conductor de coure antihumitat pla, de 750 V de tensió
nominal, tripolar de 3x4 mm2
BG343400
 €9,96m Conductor d'alumini designació UNE VV 0,6/1 KV, tripolar de
secció 3x150 mm2
BG393E00
 €187,67u Comptador monofàsic per a mesurar energia activa doble
tarifa , per a 230 o 400 V, de 20 A
BG513730
 €23,05u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure,
de 2500 mm de llargària, de 18.3 mm de diàmetre, de 300
µm
BGD14420
 €11.355,00u Transformador trifàsic reductor de tensió (MT/BT) construït
d'acord amb UNE-EN 60076 i UNE 21428, dielèctric oli
d'acord amb UNE 21320, de 250 kVA de potència, tensió
assignada 36 kV, tensió primari 25 kV, tensió de sortida de
400 V entre fases en buit o de 230/400 V entre fases en buit,
freqüència 50 Hz, grup de connexió Dyn 11, regulació al
primari +/- 2,5%, +/- 5%, +/- 10%, protecció pròpia del
transformador amb termòmetre, per instal·lació interior o
exterior, cisterna d'aletes, refrigeració natural (ONAN),
conmutador de regulació maniobrable sense tensió,
passatapes MT de porcellana, passabarres BT de
porcellana, 2 terminals de terra, dispositiu de buidat i presa
de mostres, dispositiu d'ompliment, placa de característiques
i placa de seguretat e instruccions de servei
BGG11A80
 €1,31u Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de
distribució
BGW14000
 €4,50u Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·licsBGW1A000
 €0,34u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure
antihumitat plans de 750 V de tensió nominal
BGW34000
 €3,93u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de
connexió a terra
BGYD1000
 €465,55u Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, d'alçària 10
m i 2 m de sortint, d'un braç amb base platina i porta, segons
norma UNE-EN 40-5
BHM31NAA
 €388,80u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de
plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 250
W, de preu superior, tancada, amb allotjament per a equip
BHN32G40
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 €38,94u Part proporcional d'accessoris per a bàculsBHWM3000
 €0,39u Degoter autocompensant i antidrenantBJS5C100
 €116,08u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal
1/2'', de 16 bar de pressió nominal, amb cos de fosa, bola de
llautó i anells de tancament de tefló, preu alt
BN3144F0
 €109,20u Acacia dealbata de perímetre de 12 a 14 cm, en contenidor
de 25 l
BR411238
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CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €74,57m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment
pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera de pedra
granítica, elaborada a l'obra amb formigonera de 165 l
D0391311 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
20,91600/R 19,920001,050A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 20,91600 20,91600
Maquinària:
1,32750/R 1,770000,750C1705600 =xFormigonera de 165 lh
Subtotal... 1,32750 1,32750
Materials:
30,9624020,370001,520B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a morterst
21,15000105,750000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs
t
Subtotal... 52,11240 52,11240
0,209161,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 74,56506
74,56506COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €82,22m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
D060P021 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
21,91200/R 19,920001,100A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 21,91200 21,91200
Maquinària:
1,06200/R 1,770000,600C1705600 =xFormigonera de 165 lh
Subtotal... 1,06200 1,06200
Materials:
0,199801,110000,180B0111000 =xAiguam3
11,7780018,120000,650B0311010 =xSorra de pedrera de pedra calcària per a formigonst
25,9005016,710001,550B0331Q10 =xGrava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima
20 mm, per a formigons
t
21,15000105,750000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs
t
Subtotal... 59,02830 59,02830
0,219121,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 82,22142
82,22142COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €84,87m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
D060Q021 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
21,91200/R 19,920001,100A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 21,91200 21,91200
Maquinària:
1,06200/R 1,770000,600C1705600 =xFormigonera de 165 lh
Subtotal... 1,06200 1,06200
Materials:
0,199801,110000,180B0111000 =xAiguam3
11,7780018,120000,650B0311010 =xSorra de pedrera de pedra calcària per a formigonst
25,9005016,710001,550B0331Q10 =xGrava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima
20 mm, per a formigons
t
23,79375105,750000,225B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs
t
Subtotal... 61,67205 61,67205
0,219121,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 84,86517
84,86517COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €81,22m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
D0701641 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
19,92000/R 19,920001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 19,92000 19,92000
Maquinària:
1,23900/R 1,770000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh
Subtotal... 1,23900 1,23900
Materials:
0,222001,110000,200B0111000 =xAiguam3
33,2031020,370001,630B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a morterst
26,43750105,750000,250B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs
t
Subtotal... 59,86260 59,86260
0,199201,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 81,22080
81,22080COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €92,73m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
D0701821 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
19,92000/R 19,920001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 19,92000 19,92000
Maquinària:
1,23900/R 1,770000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh
Subtotal... 1,23900 1,23900
Materials:
0,222001,110000,200B0111000 =xAiguam3
30,9624020,370001,520B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a morterst
40,18500105,750000,380B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs
t
Subtotal... 71,36940 71,36940
0,199201,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 92,72760
92,72760COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €99,32m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 450 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
D0701911 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
19,92000/R 19,920001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 19,92000 19,92000
Maquinària:
1,23900/R 1,770000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh
Subtotal... 1,23900 1,23900
Materials:
0,222001,110000,200B0111000 =xAiguam3
30,1476020,370001,480B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a morterst
47,58750105,750000,450B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs
t
Subtotal... 77,95710 77,95710
0,199201,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 99,31530
99,31530COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €110,95m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l
D070A4D1 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
20,91600/R 19,920001,050A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 20,91600 20,91600
Maquinària:
1,28325/R 1,770000,725C1705600 =xFormigonera de 165 lh
Subtotal... 1,28325 1,28325
Materials:
0,222001,110000,200B0111000 =xAiguam3
31,1661020,370001,530B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a morterst
21,15000105,750000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs
t
36,000000,09000400,000B0532310 =xCalç aèria CL 90kg
Subtotal... 88,53810 88,53810
0,209161,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 110,94651
110,94651COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €49,05m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat,
HD, de 290x140x70 mm, d'una cara vista, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a
ram de paleta industrialitzat M 7,5 (7,5 N/mm2 ) de
designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
E612G53W Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
18,41600/R 23,020000,800A0122000 =xOficial 1a paletah
7,70000/R 19,250000,400A0140000 =xManobreh
3,98400/R 19,920000,200A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 30,10000 30,10000
Maquinària:
0,34000/R 1,700000,200C1704100 =xMesclador continu amb sitja per a morter preparat a granelh
Subtotal... 0,34000 0,34000
Materials:
0,016761,110000,0151B0111000 =xAiguam3
2,7068140,340000,0671B0710280 =xMorter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7.5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
t
15,136800,3400044,520B0F1D272 =xMaó calat, de 290x140x70 mm, cares vistes, categoria I, HD,
segons la norma UNE-EN 771-1
u
Subtotal... 17,86037 17,86037
0,752502,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 49,05287
0,00%DESPESES INDIRECTES
49,05287COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €21,09m2 Paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana de
290x140x100 mm, LD, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt
1:2:10
E614HSAK Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
10,58920/R 23,020000,460A0122000 =xOficial 1a paletah
4,42750/R 19,250000,230A0140000 =xManobreh
Subtotal... 15,01670 15,01670
Materials:
4,275230,1900022,5012B0FA12A0 =xTotxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la
norma UNE-EN 771-1
u
1,42012110,946510,0128D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l
m3
Subtotal... 5,69535 5,69535
0,375422,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 21,08747
0,00%DESPESES INDIRECTES
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21,08747COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €7,14m2 Aïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS, de 30
kPa de tensió a la compressió, de 60 mm de gruix, de 1,3
m2K/W de resistència tèrmica, amb cares de superfície llisa i
cantell llis, col·locades no adherides
E7C23601 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,38120/R 23,020000,060A0122000 =xOficial 1a paletah
0,57750/R 19,250000,030A0140000 =xManobreh
Subtotal... 1,95870 1,95870
Materials:
5,155504,910001,050B7C23600 =xPlanxa de poliestirè expandit EPS segons UNE-EN 13163,
de 60 mm de gruix, de 30 kPa de tensió a la compressió i de
1.3 m2K/W de resistència tèrmica, amb les cares llises i amb
cantell llis
m2
Subtotal... 5,15550 5,15550
0,029381,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 7,14358
0,00%DESPESES INDIRECTES
7,14358COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €16,73m2 Arrebossat projectat a bona vista sobre parament vertical
exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter ús
corrent (GP), de designació CSIII W1, segons la norma
UNE-EN 998-1, remolinat
E811A5S2 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
8,97780/R 23,020000,390A0122000 =xOficial 1a paletah
4,62000/R 19,250000,240A0140000 =xManobreh
Subtotal... 13,59780 13,59780
Maquinària:
1,61850/R 4,150000,390C200X000 =xBarrejadora-bombejadora per a morters i guixos projectatsh
Subtotal... 1,61850 1,61850
Materials:
0,007881,110000,0071B0111000 =xAiguam3
1,1646752,700000,0221B8111180 =xMorter de ciment ús corrent (GP), de designació CSIII W1,
segons norma UNE-EN 998-1, de granulometria <= 1 mm,
en sacs
t
Subtotal... 1,17255 1,17255
0,339952,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 16,72880
0,00%DESPESES INDIRECTES
16,72880COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €28,10m3 Base de tot-u artificial col·locada amb motoanivelladora i
piconatge del material al 98% del PM
G931201J Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,80850/R 19,250000,042A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,80850 0,80850
Maquinària:
1,07032/R 62,960000,017C1331200 =xMotoanivelladora mitjanah
1,36022/R 59,140000,023C13350A0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 th
0,21300/R 42,600000,005C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h
Subtotal... 2,64354 2,64354
Materials:
0,055501,110000,050B0111000 =xAiguam3
24,5760020,480001,200B0372000 =xTot-u artificialm3
Subtotal... 24,63150 24,63150
0,012131,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 28,09567
0,00%DESPESES INDIRECTES
28,09567COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,64m2 Tractament superficial per mitjà de reg monocapa simple
amb barreja de granulats de materials granítics i emulsió
bituminosa ECR-1
G9K11B70 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,23020/R 23,020000,010A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
0,77000/R 19,250000,040A0140000 =xManobreh
Subtotal... 1,00020 1,00020
Maquinària:
0,06095/R 12,190000,005C133A030 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh
0,14210/R 28,420000,005C1702D00 =xCamió cisterna per a reg asfàltich
0,19810/R 39,620000,005C1709G00 =xEstenedora de granulath
0,30260/R 60,520000,005C170D0A0 =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic
h
Subtotal... 0,70375 0,70375
Materials:
0,5354422,310000,024B03HA000 =xGranulats granítics per a tractaments superficials de
paviments bituminosos
t
0,387500,310001,250B0552420 =xEmulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1kg
Subtotal... 0,92294 0,92294
0,015001,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 2,64189
0,00%DESPESES INDIRECTES
2,64189COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €40,88m3 Estesa i compactació manual de rases amb sorra de pedrera
de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm, en tongades de fins a 25
cm
K225BS70 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
9,62500/R 19,250000,500A0140000 =xManobreh
Subtotal... 9,62500 9,62500
Materials:
31,1120418,120001,717B0311500 =xSorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mmt
Subtotal... 31,11204 31,11204
0,144381,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 40,88142
0,00%DESPESES INDIRECTES
40,88142COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €18,41m2 Envà recolzat divisori de 4 cm de gruix, de maó foradat
senzill de 290x140x40 mm, LD, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter ciment
1:4
K614TK1E Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
10,01370/R 23,020000,435A0122000 =xOficial 1a paletah
3,65750/R 19,250000,190A0140000 =xManobreh
Subtotal... 13,67120 13,67120
Materials:
3,805500,1500025,370B0F74240 =xMaó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I, LD,
segons la norma UNE-EN 771-1
u
0,5934692,727600,0064D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
m3
Subtotal... 4,39896 4,39896
0,341782,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 18,41194
0,00%DESPESES INDIRECTES
18,41194COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €4,54m Pintat de tub de coure, a l'esmalt sintètic, amb una capa
d'imprimació fosfatant i dues d'acabat de 2 a 4´´ de
diàmetre, com a màxim
K89FGBPC Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,22280/R 23,020000,140A012D000 =xOficial 1a pintorh
0,34748/R 20,440000,017A013D000 =xAjudant pintorh
Subtotal... 3,57028 3,57028
Materials:
0,6132210,020000,0612B89ZB000 =xEsmalt sintètickg
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0,301106,560000,0459B8ZAF000 =xImprimació fosfatantkg
Subtotal... 0,91432 0,91432
0,053551,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 4,53815
0,00%DESPESES INDIRECTES
4,53815COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €12,89m2 Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 10 cm
K9361560 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,30200/R 23,020000,100A0122000 =xOficial 1a paletah
3,85000/R 19,250000,200A0140000 =xManobreh
Subtotal... 6,15200 6,15200
Materials:
6,6496864,560000,103B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
m3
Subtotal... 6,64968 6,64968
0,092281,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 12,89396
0,00%DESPESES INDIRECTES
12,89396COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €23,91m Tub de coure R250 (semidur) de 54 mm de diàmetre
nominal, d'1,2 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057,
soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
soterrat
KF52D4B5 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,35050/R 23,780000,225A012M000 =xOficial 1a muntadorh
4,59900/R 20,440000,225A013M000 =xAjudant muntadorh
Subtotal... 9,94950 9,94950
Materials:
11,6484011,420001,020BF52D400 =xTub de coure R250 (semidur) de 54 mm de diàmetre
nominal i de gruix 1.2 mm, segons la norma UNE-EN 1057
m
1,407004,690000,300BFW52DB0 =xAccessori per a tubs de coure semidur, de 54 mm de
diàmetre exterior, per a soldar per capil·laritat
u
0,760000,760001,000BFY52DB0 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
coure semidur, de 54 mm de diàmetre exterior, per a soldar
per capil·laritat
u
Subtotal... 13,81540 13,81540
0,149241,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 23,91414
0,00%DESPESES INDIRECTES
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23,91414COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €94,01m2 Tancament d'obra de fàbrica ceràmica d'una cara vista de
dos fulls, full principal exterior de paret recolzada de 14 cm
de gruix de maó calat de 290x140x70 mm, col·locat amb
morter industrial, revestiment intermedi de la cara interior del
full principal amb arrebossat projectat W1, aïllament amb
planxes de poliestirè expandit EPS, de tensió a la
compressió 30 kPa, de 60 mm de gruix i full interior format
per paredó de 10 cm de gruix de totxana de 290x140x100
mm, en tram central. C1+J1+N1+B1 segons DB-HS
1612C229 Rend.: 1,000P- 1
Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:
49,0528749,052871,000E612G53W =xParet de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat,
HD, de 290x140x70 mm, d'una cara vista, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a
ram de paleta industrialitzat M 7,5 (7,5 N/mm2 ) de
designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
m2
21,0874721,087471,000E614HSAK =xParedó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana de
290x140x100 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN
771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10
m2
7,143587,143581,000E7C23601 =xAïllament amb planxes de poliestirè expandit EPS, de 30
kPa de tensió a la compressió, de 60 mm de gruix, de 1,3
m2K/W de resistència tèrmica, amb cares de superfície llisa i
cantell llis, col·locades no adherides
m2
16,7288016,728801,000E811A5S2 =xArrebossat projectat a bona vista sobre parament vertical
exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter ús
corrent (GP), de designació CSIII W1, segons la norma
UNE-EN 998-1, remolinat
m2
Subtotal... 94,01272 94,01272
COST DIRECTE 94,01272
0,00%DESPESES INDIRECTES
94,01272COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €16,69m2 Voral d'amplària >= 1.25 m per a carretera de ferm flexible i
trànsit pesat T41, format per tractament superficial per mitjà
de reg amb granulats, amb base de tot-u artificial, sobre
esplanada E1
39147131 Rend.: 1,000P- 2
Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:
14,0478428,095670,500G931201J =xBase de tot-u artificial col·locada amb motoanivelladora i
piconatge del material al 98% del PM
m3
2,641892,641891,000G9K11B70 =xTractament superficial per mitjà de reg monocapa simple
amb barreja de granulats de materials granítics i emulsió
bituminosa ECR-1
m2
Subtotal... 16,68973 16,68973
COST DIRECTE 16,68973
0,00%DESPESES INDIRECTES
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16,68973COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €54,10m Escomesa per a instal·lació de lampisteria amb tub de coure
semidur de diàmetre 54 mm i 1.2 mm de gruix, pintat amb 1
capa d'imprimació fosfatant i 2 d'acabat, en caixó ceràmic
soterrat enrasat amb el paviment, de 20x30 cm, de maó
foradat senzill de 290x140x40 mm sobre solera de formigó
de 10 cm de gruix, reblert i compactació dels espais buits
entre els elements, no inclou la obertura de la rasa ni la
reposició del paviment
4J11D1AA Rend.: 1,000P- 3
Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:
3,2705140,881420,080K225BS70 =xEstesa i compactació manual de rases amb sorra de pedrera
de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm, en tongades de fins a 25
cm
m3
16,5707518,411940,900K614TK1E =xEnvà recolzat divisori de 4 cm de gruix, de maó foradat
senzill de 290x140x40 mm, LD, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter ciment
1:4
m2
4,538154,538151,000K89FGBPC =xPintat de tub de coure, a l'esmalt sintètic, amb una capa
d'imprimació fosfatant i dues d'acabat de 2 a 4´´ de diàmetre,
com a màxim
m
5,8022812,893960,450K9361560 =xSolera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 10 cm
m2
23,9141423,914141,000KF52D4B5 =xTub de coure R250 (semidur) de 54 mm de diàmetre
nominal, d'1,2 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057,
soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat
soterrat
m
Subtotal... 54,09583 54,09583
COST DIRECTE 54,09583
0,00%DESPESES INDIRECTES
54,09583COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €12.104,92m3 Fonaments i alçats de murs de contenció i rodona inclosa la
preparació de la base d'assentament, est
B064112 Rend.: 1,000P- 4
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
12.104,9184067,16000180,240B064100A =xFormigó HM-20/F/10/I de consistència fluida, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
m3
Subtotal... 12.104,91840 12.104,91840
COST DIRECTE 12.104,91840
0,00%DESPESES INDIRECTES
12.104,91840COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €150,94u Premarcatge, primera aplicació i segona aplicació de pintura
en paraules, símbols,etc
BBA113 Rend.: 1,000P- 5
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
150,937505,7500026,250BBA12000 =xPintura no reflectora per a senyalitzaciókg
Subtotal... 150,93750 150,93750
COST DIRECTE 150,93750
0,00%DESPESES INDIRECTES
150,93750COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €7.369,12m Barrera de seguretat mixta metal·lica-fustaBBA114 Rend.: 1,000P- 6
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
7.369,1200017,38000424,000BBA2AA00 =xBarrera de seguretat flexible d'acer galvanitzat, formada per
perfil longitudinal, de secció en doble ona amb
característiques AASHO
m
Subtotal... 7.369,12000 7.369,12000
COST DIRECTE 7.369,12000
0,00%DESPESES INDIRECTES
7.369,12000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €177,70u embornal 60x70cm reixa de fosa dúctilBD5222 Rend.: 1,000P- 7
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
177,7000088,850002,000BD5Z8BC0 =xBastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a
embornal, de 700x700x35 mm classe C250 segons norma
UNE-EN 124 i 25 dm2 de superfície d'absorció
u
Subtotal... 177,70000 177,70000
COST DIRECTE 177,70000
0,00%DESPESES INDIRECTES
177,70000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €5,86m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor
E2211011 Rend.: 1,000P- 8
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,77500/R 19,250000,300A0140000 =xManobreh
Subtotal... 5,77500 5,77500
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0,086631,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 5,86163
0,00%DESPESES INDIRECTES
5,86163COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €9,79m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de fins a 1 m de
fondària, en terreny de trànsit, amb mitjans mecànics i amb
les terres deixades a la vora
E222B623 Rend.: 1,000P- 9
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,73250/R 19,250000,090A0140000 =xManobreh
Subtotal... 1,73250 1,73250
Maquinària:
8,03130/R 42,270000,190C1315010 =xRetroexcavadora petitah
Subtotal... 8,03130 8,03130
0,025991,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 9,78979
0,00%DESPESES INDIRECTES
9,78979COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €59,46m2 Aplacat de faixa horitzontal exterior a 3,00 m d'alçària, com a
màxim amb peces llises de morter de ciment gris, de
400x200 mm, amb ganxos i col·locades amb morter de
ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
E832C1DD Rend.: 1,000P- 10
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
31,65250/R 23,020001,375A0122000 =xOficial 1a paletah
13,22475/R 19,250000,687A0140000 =xManobreh
Subtotal... 44,87725 44,87725
Materials:
8,628590,6900012,5052B0EA3416 =xPlaca de morter de ciment, llisa, de 400x200 mm, de cara
vista, gris, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3
u
2,875000,2300012,500B83Z1100 =xGanxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacatsu
1,6244281,220800,020D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
m3
0,1092599,315300,0011D0701911 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 450 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
m3
Subtotal... 13,23726 13,23726
1,346323,00%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 59,46083
0,00%DESPESES INDIRECTES
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59,46083COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €24,99m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulat reciclat,
amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM
E921R01F Rend.: 1,000P- 11
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,15500/R 19,250000,060A0140000 =xManobreh
Subtotal... 1,15500 1,15500
Maquinària:
1,99325/R 56,950000,035C1331100 =xMotoanivelladora petitah
1,98600/R 66,200000,030C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th
1,06500/R 42,600000,025C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h
Subtotal... 5,04425 5,04425
Materials:
0,055501,110000,050B0111000 =xAiguam3
18,7220016,280001,150B037R000 =xTot-u artificial procedent de granulats reciclatsm3
Subtotal... 18,77750 18,77750
0,017331,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 24,99408
0,00%DESPESES INDIRECTES
24,99408COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €31,88m2 Paviment de panot per a pas de vianants de color amb tacs
de 20x20x4 cm, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a
l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i
beurada de color amb ciment blanc de ram de paleta
E9E1S015 Rend.: 1,000P- 12
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
10,35900/R 23,020000,450A0122000 =xOficial 1a paletah
5,77500/R 19,250000,300A0140000 =xManobreh
Subtotal... 16,13400 16,13400
Materials:
0,011101,110000,010B0111000 =xAiguam3
0,8953119,940000,0449B0312500 =xSorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mmt
0,49650160,160000,0031B051E201 =xCiment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE
80305, en sacs
t
0,785403,080000,255B0818120 =xColorant en pols per a formigókg
11,0364010,820001,020B9E1S000 =xPanot de color amb tacs de 20x20x4 cm, per a pas de
vianants
m2
2,2816974,565060,0306D0391311 =xSorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment
pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera de pedra
granítica, elaborada a l'obra amb formigonera de 165 l
m3
Subtotal... 15,50640 15,50640
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0,242011,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 31,88241
0,00%DESPESES INDIRECTES
31,88241COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €38,91u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de
coure de 300 µm de gruix, de 2500 mm de llargària i de 18,3
mm de diàmetre, clavada a terra
EGD1442E Rend.: 1,000P- 13
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,32548/R 23,780000,266A012H000 =xOficial 1a electricistah
5,42906/R 20,410000,266A013H000 =xAjudant electricistah
Subtotal... 11,75454 11,75454
Materials:
23,0500023,050001,000BGD14420 =xPiqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de
2500 mm de llargària, de 18.3 mm de diàmetre, de 300 µm
u
3,930003,930001,000BGYD1000 =xPart proporcional d'elements especials per a piquetes de
connexió a terra
u
Subtotal... 26,98000 26,98000
0,176321,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 38,91086
0,00%DESPESES INDIRECTES
38,91086COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €11.634,14u Transformador trifàsic reductor de tensió (MT/BT) construït
d'acord amb UNE-EN 60076 i UNE 21428, dielèctric oli
d'acord amb UNE 21320, de 250 kVA de potència, tensió
assignada 36 kV, tensió primari 25 kV, tensió de sortida de
400 V entre fases en buit o de 230/400 V entre fases en buit,
freqüència 50 Hz, grup de connexió Dyn 11, regulació al
primari +/- 2,5%, +/- 5%, +/- 10%, protecció pròpia del
transformador amb termòmetre, per instal·lació interior o
exterior, cisterna d'aletes, refrigeració natural (ONAN),
commutador de regulació maniobrable sense tensió,
passatapes MT de porcellana, passabarres BT de
porcellana, 2 terminals de terra, dispositiu de buidat i presa
de mostres, dispositiu d'ompliment, placa de característiques
i placa de seguretat e instruccions de servei, col·locat
EGG11A80 Rend.: 1,000P- 14
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
95,12000/R 23,780004,000A012H000 =xOficial 1a electricistah
81,64000/R 20,410004,000A013H000 =xAjudant electricistah
Subtotal... 176,76000 176,76000
Maquinària:
97,96000/R 48,980002,000C150G800 =xGrua autopropulsada de 12 th
Subtotal... 97,96000 97,96000
Materials:
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11.355,0000011.355,000001,000BGG11A80 =xTransformador trifàsic reductor de tensió (MT/BT) construït
d'acord amb UNE-EN 60076 i UNE 21428, dielèctric oli
d'acord amb UNE 21320, de 250 kVA de potència, tensió
assignada 36 kV, tensió primari 25 kV, tensió de sortida de
400 V entre fases en buit o de 230/400 V entre fases en buit,
freqüència 50 Hz, grup de connexió Dyn 11, regulació al
primari +/- 2,5%, +/- 5%, +/- 10%, protecció pròpia del
transformador amb termòmetre, per instal·lació interior o
exterior, cisterna d'aletes, refrigeració natural (ONAN),
conmutador de regulació maniobrable sense tensió,
passatapes MT de porcellana, passabarres BT de
porcellana, 2 terminals de terra, dispositiu de buidat i presa
de mostres, dispositiu d'ompliment, placa de característiques
i placa de seguretat e instruccions de servei
u
Subtotal... 11.355,00000 11.355,00000
4,419002,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 11.634,13900
0,00%DESPESES INDIRECTES
11.634,13900COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €123,49u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal
1/2'', de 16 bar de pressió nominal, amb cos de fosa, bola de
llautó i anells de tancament de tefló, preu alt i muntada
superficialment
EN3144F7 Rend.: 1,000P- 15
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,92370/R 23,780000,165A012M000 =xOficial 1a muntadorh
3,37260/R 20,440000,165A013M000 =xAjudant muntadorh
Subtotal... 7,29630 7,29630
Materials:
116,08000116,080001,000BN3144F0 =xVàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal
1/2'', de 16 bar de pressió nominal, amb cos de fosa, bola de
llautó i anells de tancament de tefló, preu alt
u
Subtotal... 116,08000 116,08000
0,109441,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 123,48574
0,00%DESPESES INDIRECTES
123,48574COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,80m2 Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 30
cm de gruix, amb retroexcavadora mitjana i càrrega
mecànica i manual de runes sobre camió
F2168961 Rend.: 1,000P- 16
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,67375/R 19,250000,035A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,67375 0,67375
Maquinària:
Projecte de remodelació i millora de la carretera Ma-3323
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 26Data: 18/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
2,11330/R 60,380000,035C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah
Subtotal... 2,11330 2,11330
0,010111,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 2,79716
0,00%DESPESES INDIRECTES
2,79716COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1,21m Demolició de vorada col·locada sobre terra, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió
F2191202 Rend.: 1,000P- 17
Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:
1,20760/R 60,380000,020C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah
Subtotal... 1,20760 1,20760
COST DIRECTE 1,20760
0,00%DESPESES INDIRECTES
1,20760COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €5,29m3 Excavació i càrrega de terra per a esplanació en terreny de
trànsit, amb mitjans mecànics
F221A620 Rend.: 1,000P- 18
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,19250/R 19,250000,010A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,19250 0,19250
Maquinària:
5,09860/R 78,440000,065C1311270 =xPala carregadora mitjana sobre erugues, de 119 kWh
Subtotal... 5,09860 5,09860
0,002891,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 5,29399
0,00%DESPESES INDIRECTES
5,29399COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €5,22m3 Terraplenada i piconatge per a caixa de paviment amb
material adequat de la pròpia excavació, en tongades de fins
a 25 cm, amb una compactació del 90 % del PM
F226170A Rend.: 1,000P- 19
Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:
2,24120/R 56,030000,040C1311120 =xPala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kWh
2,97900/R 66,200000,045C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th
Subtotal... 5,22020 5,22020
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COST DIRECTE 5,22020
0,00%DESPESES INDIRECTES
5,22020COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €12,59m Reixat d'acer d'alçària 1 m amb tela metàl·lica de torsió
simple amb acabat galvanitzat i plastificat, de 50 mm de pas
de malla i diàmetre 2 i 3 mm, pals de tub galvanitzat i
plastificat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m sobre
daus de formigó i part proporcional de pals per a punts
singulars
F6A11636 Rend.: 1,000P- 20
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,90240/R 23,780000,080A012M000 =xOficial 1a muntadorh
2,30200/R 23,020000,100A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
1,63520/R 20,440000,080A013M000 =xAjudant muntadorh
Subtotal... 5,83960 5,83960
Materials:
1,818001,800001,010B0A218SS =xTela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat i
plastificat de 50 mm de pas de malla i de D 2/3 mm
m2
2,094406,160000,340B6AZ3231 =xPal intermedi de tub d'acer galvanitzat i plastificat, de
diàmetre 50 mm i d'alçària 1.25 m
u
1,4827122,130000,067B6AZA231 =xPal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer
galvanitzat i plastificat, de diàmetre 50 mm i d'alçària 1.25 m
u
1,2662182,221420,0154D060P021 =xFormigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
m3
Subtotal... 6,66132 6,66132
0,087591,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 12,58851
0,00%DESPESES INDIRECTES
12,58851COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €24,44m Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre
base de formigó HM-20/P/40/I de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter M-5
F96512D9 Rend.: 1,000P- 21
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,40970/R 23,020000,235A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
9,31700/R 19,250000,484A0140000 =xManobreh
Subtotal... 14,72670 14,72670
Materials:
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4,0143062,920000,0638B064500C =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
m3
0,0825539,310000,0021B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
t
5,397005,140001,050B96512D0 =xVorada recta de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió T (R-5 MPa), segons UNE-EN 1340
m
Subtotal... 9,49385 9,49385
0,220901,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 24,44145
0,00%DESPESES INDIRECTES
24,44145COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €20,95m Rigola de 40 cm d'amplària de llambordins de formigó, de
20x10 cm i 10 cm de gruix, col·locades amb morter de
ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
F975M23B Rend.: 1,000P- 22
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
11,04960/R 23,020000,480A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
2,31000/R 19,250000,120A0140000 =xManobreh
Subtotal... 13,35960 13,35960
Materials:
0,002221,110000,002B0111000 =xAiguam3
0,21150105,750000,002B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs
t
6,1000015,250000,400B9F16200 =xLlambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 10
cm de gruix, preu alt
m2
1,0756492,727600,0116D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
m3
Subtotal... 7,38936 7,38936
0,200391,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 20,94935
0,00%DESPESES INDIRECTES
20,94935COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €159,74u Escocell quadrat amb marc perimetral de formigó armat, de
color gris granític amb acabat decapat i hidrofugat, de dos
mòduls, de 100x100 cm i 75 cm de diàmetre interior,
col·locat sobre base de formigó
F991A100 Rend.: 1,000P- 23
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
11,51000/R 23,020000,500A0121000 =xOficial 1ah
9,62500/R 19,250000,500A0140000 =xManobreh
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Subtotal... 21,13500 21,13500
Materials:
6,2920062,920000,100B064500C =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
m3
132,00000132,000001,000B991A100 =xEscocell quadrat amb marc perimetral de formigó armat, de
color gris granític amb acabat decapat i hidrofugat, de dos
mòduls, de 100x100 cm i 75 cm de diàmetre interior
u
Subtotal... 138,29200 138,29200
0,317031,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 159,74403
0,00%DESPESES INDIRECTES
159,74403COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €53,18t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de
composició grossa G-20 amb granulat granític i betum
asfàltic de penetració, estesa i compactada al 97 % de
l'assaig marshall
F9H1D113 Rend.: 1,000P- 24
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,43738/R 23,020000,019A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
1,65550/R 19,250000,086A0140000 =xManobreh
Subtotal... 2,09288 2,09288
Maquinària:
0,79440/R 66,200000,012C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th
0,53990/R 53,990000,010C1709B00 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah
0,72624/R 60,520000,012C170D0A0 =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic
h
Subtotal... 2,06054 2,06054
Materials:
49,0000049,000001,000B9H1D110 =xMescla bituminosa contínua en calent de composició grossa
G-20 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració
t
Subtotal... 49,00000 49,00000
0,031391,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 53,18481
0,00%DESPESES INDIRECTES
53,18481COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €51,46t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de
composició grossa G-25 amb granulat calcari i betum asfàltic
de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig
marshall
F9H1E214 Rend.: 1,000P- 25
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,43738/R 23,020000,019A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
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1,65550/R 19,250000,086A0140000 =xManobreh
Subtotal... 2,09288 2,09288
Maquinària:
0,79440/R 66,200000,012C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th
0,53990/R 53,990000,010C1709B00 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah
0,72624/R 60,520000,012C170D0A0 =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic
h
Subtotal... 2,06054 2,06054
Materials:
47,2800047,280001,000B9H1E210 =xMescla bituminosa contínua en calent de composició grossa
G-25 amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració
t
Subtotal... 47,28000 47,28000
0,031391,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 51,46481
0,00%DESPESES INDIRECTES
51,46481COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €65,42t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de
composició drenant PA-12 amb granulat granític i betum
modificat, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall
F9H1N124 Rend.: 1,000P- 26
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,43738/R 23,020000,019A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
1,65550/R 19,250000,086A0140000 =xManobreh
Subtotal... 2,09288 2,09288
Maquinària:
0,79440/R 66,200000,012C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th
0,53990/R 53,990000,010C1709B00 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah
0,72624/R 60,520000,012C170D0A0 =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic
h
Subtotal... 2,06054 2,06054
Materials:
61,2400061,240001,000B9H1N120 =xMescla bituminosa contínua en calent de composició drenant
PA-12 amb granulat granític i betum modificat
t
Subtotal... 61,24000 61,24000
0,031391,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 65,42481
0,00%DESPESES INDIRECTES
65,42481COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,90m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa aniònica EAI,
amb dotació 1,5 kg/m2
F9J12P50 Rend.: 1,000P- 27
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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0,07968/R 19,920000,004A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,07968 0,07968
Maquinària:
0,11368/R 28,420000,004C1702D00 =xCamió cisterna per a reg asfàltich
Subtotal... 0,11368 0,11368
Materials:
0,705000,470001,500B0551A00 =xEmulsió bituminosa aniònica tipus EAIkg
Subtotal... 0,70500 0,70500
0,001201,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 0,89956
0,00%DESPESES INDIRECTES
0,89956COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,47m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa aniònica EAR-1,
amb dotació 1 kg/m2
F9J13K40 Rend.: 1,000P- 28
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,05976/R 19,920000,003A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,05976 0,05976
Maquinària:
0,08526/R 28,420000,003C1702D00 =xCamió cisterna per a reg asfàltich
Subtotal... 0,08526 0,08526
Materials:
0,320000,320001,000B0551120 =xEmulsió bituminosa aniònica tipus EAR-1kg
Subtotal... 0,32000 0,32000
0,000901,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 0,46592
0,00%DESPESES INDIRECTES
0,46592COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €9,03m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al
fons de la rasa
FFB16655 Rend.: 1,000P- 29
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,80480/R 23,780000,160A012M000 =xOficial 1a muntadorh
3,27040/R 20,440000,160A013M000 =xAjudant muntadorh
Subtotal... 7,07520 7,07520
Materials:
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0,673200,660001,020BFB16600 =xTub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, segons la norma UNE-EN 12201-2
m
1,155003,850000,300BFWB1605 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 32 mm
de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a
pressió
u
0,020000,020001,000BFYB1605 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat alta, de 32 mm de diàmetre nominal
exterior, connectat a pressió
u
Subtotal... 1,84820 1,84820
0,106131,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 9,02953
0,00%DESPESES INDIRECTES
9,02953COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,93m Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de diàmetre
nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11,
UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de
dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al
fons de la rasa
FFB24355 Rend.: 1,000P- 30
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,18900/R 23,780000,050A012M000 =xOficial 1a muntadorh
1,02200/R 20,440000,050A013M000 =xAjudant muntadorh
Subtotal... 2,21100 2,21100
Materials:
0,173400,170001,020BFB24300 =xTub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de diàmetre
nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons
la norma UNE-EN 12201-2
m
0,483001,610000,300BFWB2405 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 20 mm
de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a
pressió
u
0,030000,030001,000BFYB2405 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat baixa, de 20 mm de diàmetre nominal
exterior, connectat a pressió
u
Subtotal... 0,68640 0,68640
0,033171,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 2,93057
0,00%DESPESES INDIRECTES
2,93057COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €1,29u Degoter autocompensant i antidrenant, inserit en tub cecFJS5C100 Rend.: 1,000P- 31
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,47560/R 23,780000,020A012M000 =xOficial 1a muntadorh
0,40880/R 20,440000,020A013M000 =xAjudant muntadorh
Subtotal... 0,88440 0,88440
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Materials:
0,390000,390001,000BJS5C100 =xDegoter autocompensant i antidrenantu
Subtotal... 0,39000 0,39000
0,013271,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 1,28767
0,00%DESPESES INDIRECTES
1,28767COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,30m2 Desbrossada de franges de terreny de fins a 5 m d'amplària,
amb una alçària de brossa de més d'1 m i de 40 a 80
obstacles per km, mitjançant tractor de 73,5 kW (100 CV) de
potència amb braç desbrossador i sistema d'aspiració amb
remolc per a recollida de la brossa, amb un mínim de dues
passades de màquina
FR114588 Rend.: 1,000P- 32
Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:
0,29900/R 65,000000,0046CR11B710 =xTractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç
desbrossador i sistema d'aspiració amb remolc
h
Subtotal... 0,29900 0,29900
COST DIRECTE 0,29900
0,00%DESPESES INDIRECTES
0,29900COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,38m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses
i càrrega sobre camió
G219Q200 Rend.: 1,000P- 33
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,03453/R 23,020000,0015A0121000 =xOficial 1ah
0,05976/R 19,920000,003A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,09429 0,09429
Maquinària:
0,13793/R 91,950000,0015C110F900 =xFresadora per a pavimenth
0,08405/R 56,030000,0015C1311120 =xPala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kWh
0,06180/R 41,200000,0015C170E000 =xEscombradora autopropulsadah
Subtotal... 0,28378 0,28378
0,001411,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 0,37948
0,00%DESPESES INDIRECTES
0,37948COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €1,65m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànicsG2241010 Rend.: 1,000P- 34
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,42350/R 19,250000,022A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,42350 0,42350
Maquinària:
1,21656/R 101,380000,012C1315220 =xRetroexcavadora mitjana sobre eruguesh
Subtotal... 1,21656 1,21656
0,006351,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 1,64641
0,00%DESPESES INDIRECTES
1,64641COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €5,53m3 Estabilització mecànica d'esplanada, amb terra seleccionada
de 35 a 45 cm de gruix, i compactació del material al 100 %
del PM
G91913C1 Rend.: 1,000P- 35
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,86625/R 19,250000,045A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,86625 0,86625
Maquinària:
1,42375/R 56,950000,025C1331100 =xMotoanivelladora petitah
2,31700/R 66,200000,035C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th
0,85200/R 42,600000,020C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h
Subtotal... 4,59275 4,59275
Materials:
0,055501,110000,050B0111000 =xAiguam3
Subtotal... 0,05550 0,05550
0,012991,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 5,52749
0,00%DESPESES INDIRECTES
5,52749COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €39,26m Vorada corba de peces de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió S (R-3,5 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada
sobre base de formigó HM-20/P/40/I de <= 15 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter M-5
G96613C5 Rend.: 1,000P- 36
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,44560/R 23,020000,280A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
8,97050/R 19,250000,466A0140000 =xManobreh
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Subtotal... 15,41610 15,41610
Materials:
2,7684862,920000,044B064500C =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
m3
0,0825539,310000,0021B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
t
20,7585019,770001,050B96613C0 =xVorada corba de formigó, monocapa, amb secció
normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió S (R-3.5 MPa), segons UNE-EN 1340
m
Subtotal... 23,60953 23,60953
0,231241,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 39,25687
0,00%DESPESES INDIRECTES
39,25687COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €417,14u Extrem ancorat de barrera flexibleGB2Z1000 Rend.: 1,000P- 37
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
24,40120/R 23,020001,060A0121000 =xOficial 1ah
125,12500/R 19,250006,500A0140000 =xManobreh
Subtotal... 149,52620 149,52620
Materials:
0,161001,150000,140B0A31000 =xClau acerkg
7,350000,6000012,250B0B2A000 =xAcer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2
kg
0,286000,440000,650B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,286001,300000,220B0D71130 =xTauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10
usos
m2
139,0400017,380008,000BBM2AA00 =xBarrera de seguretat flexible d'acer galvanitzat, formada per
perfil longitudinal, de secció en doble ona amb
característiques AASHO
m
16,410005,470003,000BBMZP010 =xPart proporcional d'elements de fixació, per a barreres de
seguretat
m
101,8382084,865171,200D060Q021 =xFormigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
m3
Subtotal... 265,37120 265,37120
2,242891,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 417,14029
0,00%DESPESES INDIRECTES
417,14029COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €2,22m Pintat de banda d'ample sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectan amb microesferes de
vidre, incluent-hi el premarcat
GBA1U311 Rend.: 1,000P- 38
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,11510/R 23,020000,005A0121000 =xOficial 1ah
0,07968/R 19,920000,004A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,19478 0,19478
Maquinària:
0,03739/R 37,390000,001C1B0UV10 =xMàquina per a pintar marcas vials, amb pintura termoplàsticah
0,03398/R 33,980000,001C1B0UV20 =xEquip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica
h
Subtotal... 0,07137 0,07137
Materials:
1,725005,750000,300BBA12000 =xPintura no reflectora per a senyalitzaciókg
0,226203,770000,060BBA1M000 =xMicroesferes de vidrekg
Subtotal... 1,95120 1,95120
0,002921,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 2,22027
0,00%DESPESES INDIRECTES
2,22027COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €3,15m Pintat de banda d'ample sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de
vidre, incluent-hi el premarcat
GBA1U321 Rend.: 1,000P- 39
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,09208/R 23,020000,004A0121000 =xOficial 1ah
0,05976/R 19,920000,003A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,15184 0,15184
Maquinària:
0,03739/R 37,390000,001C1B0UV10 =xMàquina per a pintar marcas vials, amb pintura termoplàsticah
0,03398/R 33,980000,001C1B0UV20 =xEquip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica
h
Subtotal... 0,07137 0,07137
Materials:
2,587505,750000,450BBA12000 =xPintura no reflectora per a senyalitzaciókg
0,339303,770000,090BBA1M000 =xMicroesferes de vidrekg
Subtotal... 2,92680 2,92680
0,002281,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 3,15229
0,00%DESPESES INDIRECTES
3,15229COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €211,52u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat,
triangular, de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament
GBB11131 Rend.: 1,000P- 40
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
15,40000/R 19,250000,800A0140000 =xManobreh
Subtotal... 15,40000 15,40000
Materials:
195,89000195,890001,000BBM11302 =xPlaca triangular, de 135 cm amb làmina reflectora de nivell 1
d'intensitat
u
Subtotal... 195,89000 195,89000
0,231001,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 211,52100
0,00%DESPESES INDIRECTES
211,52100COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €109,80u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular
de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament
GBB11261 Rend.: 1,000P- 41
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
15,40000/R 19,250000,800A0140000 =xManobreh
Subtotal... 15,40000 15,40000
Materials:
94,1700094,170001,000BBM12702 =xPlaca circular, de diàmetre 90 cm amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat
u
Subtotal... 94,17000 94,17000
0,231001,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 109,80100
0,00%DESPESES INDIRECTES
109,80100COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €159,55u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat,
octogonal de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit,
fixada mecànicament
GBB11361 Rend.: 1,000P- 42
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
15,40000/R 19,250000,800A0140000 =xManobreh
Subtotal... 15,40000 15,40000
Materials:
143,92000143,920001,000BBM13702 =xPlaca octogonal, de diàmetre 90 cm amb làmina reflectora
de nivell 1 d'intensitat
u
Subtotal... 143,92000 143,92000
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0,231001,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 159,55100
0,00%DESPESES INDIRECTES
159,55100COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €174,45u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 90x90
cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament
GBB21301 Rend.: 1,000P- 43
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
15,40000/R 19,250000,800A0140000 =xManobreh
Subtotal... 15,40000 15,40000
Materials:
158,82000158,820001,000BBM1APD2 =xPlaca informativa de 90x90 cm amb làmina reflectora de
nivell 1 d'intensitat
u
Subtotal... 158,82000 158,82000
0,231001,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 174,45100
0,00%DESPESES INDIRECTES
174,45100COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €212,93u Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat
rectangular de 95x70 cm, per a senyals de trànsit, fixada
mecànicament
GBB21A11 Rend.: 1,000P- 44
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
22,00275/R 19,250001,143A0140000 =xManobreh
Subtotal... 22,00275 22,00275
Materials:
190,60000190,600001,000BBM1BQB2 =xPlaca d'orientació o situació, de 95x70 cm amb làmina
reflectora de nivell 1 d'intensitat
u
Subtotal... 190,60000 190,60000
0,330041,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 212,93279
0,00%DESPESES INDIRECTES
212,93279COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €34,66m Suport rodó de tub d'alumini extrusionat de 114 mm de
diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, col·locat
GBBZ3012 Rend.: 1,000P- 45
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,15100/R 23,020000,050A0121000 =xOficial 1ah
0,96250/R 19,250000,050A0140000 =xManobreh
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Subtotal... 2,11350 2,11350
Maquinària:
0,58104/R 48,420000,012C1503500 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 0,58104 0,58104
Materials:
31,9300031,930001,000BBMZ2612 =xPal d'alumini de 114 mm de diàmetre, designació MD del
Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de trànsit
m
Subtotal... 31,93000 31,93000
0,031701,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 34,65624
0,00%DESPESES INDIRECTES
34,65624COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €45,00m Drenatge amb tub de D=40 cm de formigó porós, sobre
solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I, i rejuntat amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165
l
GD5591E5 Rend.: 1,000P- 46
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
7,25130/R 23,020000,315A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
6,06375/R 19,250000,315A0140000 =xManobreh
Subtotal... 13,31505 13,31505
Materials:
8,3088764,560000,1287B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
m3
22,9425021,850001,050BD559100 =xTub per a drenatge, de diàmetre 40 cm, de formigó porósm
0,23299110,946510,0021D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l
m3
Subtotal... 31,48436 31,48436
0,199731,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 44,99914
0,00%DESPESES INDIRECTES
44,99914COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €67,07u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 10
cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm
de formigó HM-20/P/20/I
GD5J4F0E Rend.: 1,000P- 47
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
24,17100/R 23,020001,050A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
20,21250/R 19,250001,050A0140000 =xManobreh
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Subtotal... 44,38350 44,38350
Materials:
19,3163564,560000,2992B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
m3
1,299031,290001,007B0DF6F0A =xMotlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de
70x30x85 cm, per a 150 usos
u
1,405602,510000,560B0DZA000 =xDesencofrantl
Subtotal... 22,02098 22,02098
0,665751,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 67,07023
0,00%DESPESES INDIRECTES
67,07023COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €33,51u Solera de formigó HA-25/P/20/I, d'1,7 m de diàmetre i de 10
cm de gruix, lleugerament armada amb una malla ME 30x15
cm, D:4-4 mm, B 500 T, en una quantia de 1,017 kg d'acer
per m2 , per a pou de registre
GDB1U060 Rend.: 1,000P- 48
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
8,17210/R 23,020000,355A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
6,83375/R 19,250000,355A0140000 =xManobreh
Subtotal... 15,00585 15,00585
Materials:
16,2357070,590000,230B065910C =xFormigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
m3
2,047000,890002,300B0B341C2 =xMalla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15
cm D:4-4 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080
m2
Subtotal... 18,28270 18,28270
0,225091,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 33,51364
0,00%DESPESES INDIRECTES
33,51364COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €101,59u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat de 240x115x100
mm, sobre llit de sorra
GDK2A6F2 Rend.: 1,000P- 49
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
28,77500/R 23,020001,250A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
24,06250/R 19,250001,250A0140000 =xManobreh
Subtotal... 52,83750 52,83750
Materials:
0,5483519,940000,0275B0312500 =xSorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mmt
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41,8994464,560000,649B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
m3
1,510501,500001,007B0DF8H0A =xMotlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre de
57x57x125 cm, per a 150 usos
u
4,000080,1600025,0005B0F1DHA1 =xMaó calat, de 240x115x100 mm, per a revestir, categoria I,
HD, segons la norma UNE-EN 771-1
u
Subtotal... 47,95837 47,95837
0,792561,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 101,58843
0,00%DESPESES INDIRECTES
101,58843COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €313,97u Caixa per a quadre de distribució, metàl·lica amb porta, per
a sis fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment
GG145B02 Rend.: 1,000P- 50
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,59450/R 23,780000,025A012H000 =xOficial 1a electricistah
0,51025/R 20,410000,025A013H000 =xAjudant electricistah
Subtotal... 1,10475 1,10475
Materials:
311,54000311,540001,000BG145B02 =xCaixa per a quadre de distribució, metàl·lica amb porta, per a
sis fileres de vint-i-dos mòduls i per a muntar superficialment
u
1,310001,310001,000BGW14000 =xPart proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de
distribució
u
Subtotal... 312,85000 312,85000
0,016571,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 313,97132
0,00%DESPESES INDIRECTES
313,97132COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €149,03u Armari metàl·lic des de 300x300x120 fins a 500x600x120
mm, per a servei exterior, amb porta amb finestreta, fixat a
columna
GG1A0449 Rend.: 1,000P- 51
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,65840/R 23,780000,280A012H000 =xOficial 1a electricistah
7,55170/R 20,410000,370A013H000 =xAjudant electricistah
Subtotal... 14,21010 14,21010
Materials:
130,11000130,110001,000BG1A0440 =xArmari metàl·lic des de 300x300x120 fins a 500x600x120
mm, per a servei exterior, porta amb finestreta
u
4,500004,500001,000BGW1A000 =xPart proporcional d'accessoris per a armaris metàl·licsu
Subtotal... 134,61000 134,61000
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0,213151,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 149,03325
0,00%DESPESES INDIRECTES
149,03325COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €223,80u Armari metàl·lic des de 700x900x180 fins a 900x1000x180
mm, per a servei exterior, fixat a columna
GG1A0929 Rend.: 1,000P- 52
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
8,32300/R 23,780000,350A012H000 =xOficial 1a electricistah
7,14350/R 20,410000,350A013H000 =xAjudant electricistah
Subtotal... 15,46650 15,46650
Materials:
203,60000203,600001,000BG1A0920 =xArmari metàl·lic des de 700x900x180 fins a 900x1000x180
mm, per a servei exterior
u
4,500004,500001,000BGW1A000 =xPart proporcional d'accessoris per a armaris metàl·licsu
Subtotal... 208,10000 208,10000
0,232001,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 223,79850
0,00%DESPESES INDIRECTES
223,79850COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €327,77u Armari metàl·lic des de 700x900x180 fins a 900x1000x180
mm, per a servei exterior, amb porta amb finestreta, fixat a
columna
GG1A0949 Rend.: 1,000P- 53
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
9,03640/R 23,780000,380A012H000 =xOficial 1a electricistah
8,57220/R 20,410000,420A013H000 =xAjudant electricistah
Subtotal... 17,60860 17,60860
Materials:
305,40000305,400001,000BG1A0940 =xArmari metàl·lic des de 700x900x180 fins a 900x1000x180
mm, per a servei exterior, porta amb finestreta
u
4,500004,500001,000BGW1A000 =xPart proporcional d'accessoris per a armaris metàl·licsu
Subtotal... 309,90000 309,90000
0,264131,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 327,77273
0,00%DESPESES INDIRECTES
327,77273COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €3,85m Tub rígid de PVC, de 75 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte
de 6 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,2 mm de
gruix, amb unió encolada i com a canalització soterrada
GG21RF1G Rend.: 1,000P- 54
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,95120/R 23,780000,040A012H000 =xOficial 1a electricistah
1,02050/R 20,410000,050A013H000 =xAjudant electricistah
Subtotal... 1,97170 1,97170
Materials:
1,846201,810001,020BG21RF10 =xTub rígid de PVC, de 75 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte
de 6 J, resistència a compressió de 250 N, d'1.2 mm de gruix
m
Subtotal... 1,84620 1,84620
0,029581,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 3,84748
0,00%DESPESES INDIRECTES
3,84748COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €6,29m Tub rígid de PVC, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte
de 12 J, resistència a compressió de 250 N, de 2,2 mm de
gruix, amb unió encolada i com a canalització soterrada
GG21RL1G Rend.: 1,000P- 55
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,30790/R 23,780000,055A012H000 =xOficial 1a electricistah
1,02050/R 20,410000,050A013H000 =xAjudant electricistah
Subtotal... 2,32840 2,32840
Materials:
3,927003,850001,020BG21RL10 =xTub rígid de PVC, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte
de 12 J, resistència a compressió de 250 N, de 2.2 mm de
gruix
m
Subtotal... 3,92700 3,92700
0,034931,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 6,29033
0,00%DESPESES INDIRECTES
6,29033COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €8,25m Tub rígid de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte
de 15 J, resistència a compressió de 250 N, de 2,2 mm de
gruix, amb unió encolada i com a canalització soterrada
GG21RP1G Rend.: 1,000P- 56
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,37924/R 23,780000,058A012H000 =xOficial 1a electricistah
Projecte de remodelació i millora de la carretera Ma-3323
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 44Data: 18/06/12
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1,02050/R 20,410000,050A013H000 =xAjudant electricistah
Subtotal... 2,39974 2,39974
Materials:
5,814005,700001,020BG21RP10 =xTub rígid de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte
de 15 J, resistència a compressió de 250 N, de 2.2 mm de
gruix
m
Subtotal... 5,81400 5,81400
0,036001,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 8,24974
0,00%DESPESES INDIRECTES
8,24974COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €15,42m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV,
pentapolar de secció 5x25 mm2, col·locat en tub
GG315806 Rend.: 1,000P- 57
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,18900/R 23,780000,050A012H000 =xOficial 1a electricistah
1,02050/R 20,410000,050A013H000 =xAjudant electricistah
Subtotal... 2,20950 2,20950
Materials:
13,1784012,920001,020BG315800 =xConductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV,
pentapolar de secció 5x25 mm2
m
Subtotal... 13,17840 13,17840
0,033141,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 15,42104
0,00%DESPESES INDIRECTES
15,42104COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €6,39m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1
kV, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de secció 5x6
mm2, col·locat en tub
GG31J506 Rend.: 1,000P- 58
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,95120/R 23,780000,040A012H000 =xOficial 1a electricistah
0,81640/R 20,410000,040A013H000 =xAjudant electricistah
Subtotal... 1,76760 1,76760
Materials:
4,600204,510001,020BG31J500 =xConductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1
kV, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de secció 5x6
mm2
m
Subtotal... 4,60020 4,60020
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0,026511,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 6,39431
0,00%DESPESES INDIRECTES
6,39431COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €9,96m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1
kV, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de secció 5x10
mm2, col·locat en tub
GG31J606 Rend.: 1,000P- 59
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,95120/R 23,780000,040A012H000 =xOficial 1a electricistah
0,81640/R 20,410000,040A013H000 =xAjudant electricistah
Subtotal... 1,76760 1,76760
Materials:
8,170208,010001,020BG31J600 =xConductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1
kV, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de secció 5x10
mm2
m
Subtotal... 8,17020 8,17020
0,026511,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 9,96431
0,00%DESPESES INDIRECTES
9,96431COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €14,08m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1
kV, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de secció 5x16
mm2, col·locat en tub
GG31J706 Rend.: 1,000P- 60
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,18900/R 23,780000,050A012H000 =xOficial 1a electricistah
1,02050/R 20,410000,050A013H000 =xAjudant electricistah
Subtotal... 2,20950 2,20950
Materials:
11,8422011,610001,020BG31J700 =xConductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1
kV, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de secció 5x16
mm2
m
Subtotal... 11,84220 11,84220
0,033141,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 14,08484
0,00%DESPESES INDIRECTES
14,08484COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €4,02m Conductor de coure antihumitat pla, tripolar de secció 3x4
mm2, muntat superficialment
GG343402 Rend.: 1,000P- 61
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,59450/R 23,780000,025A012H000 =xOficial 1a electricistah
0,51025/R 20,410000,025A013H000 =xAjudant electricistah
Subtotal... 1,10475 1,10475
Materials:
2,560202,510001,020BG343400 =xConductor de coure antihumitat pla, de 750 V de tensió
nominal, tripolar de 3x4 mm2
m
0,340000,340001,000BGW34000 =xPart proporcional d'accessoris per a conductors de coure
antihumitat plans de 750 V de tensió nominal
u
Subtotal... 2,90020 2,90020
0,016571,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 4,02152
0,00%DESPESES INDIRECTES
4,02152COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €15,32m Conductor d'alumini designació UNE VV 0.6/1 KV, tripolar de
secció 3x150 mm2, col·locat en tub
GG393E06 Rend.: 1,000P- 62
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,73470/R 23,780000,115A012H000 =xOficial 1a electricistah
2,34715/R 20,410000,115A013H000 =xAjudant electricistah
Subtotal... 5,08185 5,08185
Materials:
10,159209,960001,020BG393E00 =xConductor d'alumini designació UNE VV 0,6/1 KV, tripolar de
secció 3x150 mm2
m
Subtotal... 10,15920 10,15920
0,076231,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 15,31728
0,00%DESPESES INDIRECTES
15,31728COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €191,02u Comptador monofàsic per a mesurar energia activa doble
tarifa, per a 230 o 400 V, de 20 A i muntat superficialment
GG513732 Rend.: 1,000P- 63
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,23780/R 23,780000,010A012H000 =xOficial 1a electricistah
3,06150/R 20,410000,150A013H000 =xAjudant electricistah
Subtotal... 3,29930 3,29930
Materials:
187,67000187,670001,000BG513730 =xComptador monofàsic per a mesurar energia activa doble
tarifa , per a 230 o 400 V, de 20 A
u
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PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 187,67000 187,67000
0,049491,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 191,01879
0,00%DESPESES INDIRECTES
191,01879COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €618,32u Bàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, de 10 m
d'alçària i 2 m de sortint, d'un braç amb base platina i porta,
segons norma UNE-EN 40-5, col·locat sobre dau de formigó
GHM31NAA Rend.: 1,000P- 64
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
12,60340/R 23,780000,530A012H000 =xOficial 1a electricistah
10,81730/R 20,410000,530A013H000 =xAjudant electricistah
4,81250/R 19,250000,250A0140000 =xManobreh
Subtotal... 28,23320 28,23320
Maquinària:
24,38000/R 46,000000,530C1503000 =xCamió gruah
20,65410/R 38,970000,530C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximh
Subtotal... 45,03410 45,03410
Materials:
40,1429662,920000,638B064500C =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
m3
465,55000465,550001,000BHM31NAA =xBàcul troncocònic de planxa d'acer galvanitzat, d'alçària 10
m i 2 m de sortint, d'un braç amb base platina i porta, segons
norma UNE-EN 40-5
u
38,9400038,940001,000BHWM3000 =xPart proporcional d'accessoris per a bàculsu
Subtotal... 544,63296 544,63296
0,423501,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 618,32376
0,00%DESPESES INDIRECTES
618,32376COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €410,46u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de
plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 250
W, de preu superior, tancada, amb allotjament per a equip i
acoblada al suport
GHN32G41 Rend.: 1,000P- 65
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
11,48574/R 23,780000,483A012H000 =xOficial 1a electricistah
9,85803/R 20,410000,483A013H000 =xAjudant electricistah
Subtotal... 21,34377 21,34377
Materials:
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388,80000388,800001,000BHN32G40 =xLlumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de
plàstic, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 250
W, de preu superior, tancada, amb allotjament per a equip
u
Subtotal... 388,80000 388,80000
0,320161,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 410,46393
0,00%DESPESES INDIRECTES
410,46393COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €109,20u Subministrament d'Acacia dealbata de perímetre de 12 a 14
cm, en contenidor de 25 l
GR411238 Rend.: 1,000P- 66
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
109,20000109,200001,000BR411238 =xAcacia dealbata de perímetre de 12 a 14 cm, en contenidor
de 25 l
u
Subtotal... 109,20000 109,20000
COST DIRECTE 109,20000
0,00%DESPESES INDIRECTES
109,20000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,61u Plantació dispersa de planta de petit port en alvèol forestal,
en terreny no preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb
primer reg
GR6B2252 Rend.: 1,000P- 67
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,67816/R 24,220000,028A012P000 =xOficial 1a jardinerh
1,80600/R 21,500000,084A013P000 =xAjudant jardinerh
Subtotal... 2,48416 2,48416
Maquinària:
0,08520/R 42,600000,002C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h
Subtotal... 0,08520 0,08520
Materials:
0,005551,110000,005B0111000 =xAiguam3
Subtotal... 0,00555 0,00555
0,037261,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 2,61217
0,00%DESPESES INDIRECTES
2,61217COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €241,37u Anul·lació d'instal·lació interior elèctrica, a la sortida dels
quadres elèctrics o de l'escomesa, per a subministrament a
baixa tensió 200 kVA, com a màxim
K12GG000 Rend.: 1,000P- 68
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
237,80000/R 23,7800010,000A012H000 =xOficial 1a electricistah
Subtotal... 237,80000 237,80000
3,567001,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 241,36700
0,00%DESPESES INDIRECTES
241,36700COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,48m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm de
gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i a tot el paviment, en grans
extensions, amb fresadora de càrrega automàtica i talls i
entregues a tapes i reixes amb compresor, carrega de runes
sobre camió i escombrat i neteja de la superficie fresada
M219UF41 Rend.: 1,000P- 69
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,04604/R 23,020000,002A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
0,07700/R 19,250000,004A0140000 =xManobreh
Subtotal... 0,12304 0,12304
Maquinària:
0,03316/R 16,580000,002C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh
0,23880/R 119,400000,002C110V025 =xFresadora de càrrega automàticah
0,08240/R 41,200000,002C170E000 =xEscombradora autopropulsadah
Subtotal... 0,35436 0,35436
0,001851,50%DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE 0,47925
0,00%DESPESES INDIRECTES
0,47925COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES ALÇADES
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €10.000,00u Partida alçada per imprevistos i ajudes a ofici de paleta en
retirada de columnes o bàculs, etc.
BD5334
 €9.765,63u pla de control i qualitatG2444
 €11.304,93u Estudi de Seguretat i SalutG2555
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1.- MEMÒRIA 
 En el present annex es descriuen les operacions de control necessàries durant 
l’execució de l’obra projectada, per tal d’assolir els nivells de qualitat exigits al Plec de 
Condicions Tècniques. 
 Les obres projectades consisteixen la millora i condicionament de la carretera 
Ma-3323. 
 Sent un projecte de carreteres, els àmbits d’actuació principals objectes al 
control de qualitat són les associades al moviment de terres, drenatge transversal i 
longitudinal, obres de fàbrica, afermats, senyalització i defensa de les obres. 
 Donada la naturalesa de les partides d’obra, de caràcter molt comú en obres de 
carreteres, l’associació partides d’obra – àmbit de control ha estat senzilla. 
Remodelació i millora de la Ma-3323  Annex 13.- Annex pla de control de qualitat 
 
 3 
2.- PLEC DE CONTROL DE QUALITAT 
 Aquest Plec de Criteris de Control de Qualitat té la finalitat de complementar el 
contingut del Plec de Condicions Tècniques Particulars (P.C.T.P.) en el que fa 
referència als procediments a seguir en obra per tal de verificar el compliment del que 
allà s’estableix. En cas de contradiccions entre el contingut d’ambdós documents 
prevaldrà el que decideixi la DO (o direcció d’execució) davant de cada circumstància. 
 El caràcter específic del tema que es tracta, el Control de Qualitat, ha premés 
pensar amb una organització de la informació més adaptada a la finalitat que es 
persegueix, fruit de la qual apareix el concepte d’ÀMBIT DE CONTROL, unitat bàsica 
o capítol d’agrupament dels criteris de control. 
 Conceptualment, un Àmbit de Control (AC) està format per un material que 
s’utilitza en un cert tipus d’element d’obra destí (nucli de terraplè, fonaments 
estructurals, etc.). Aquesta relació material-element és la que permet agrupar amb més 
claredat la relació d’operacions de control a realitzar, la intensitat del control 
(freqüències), les seves especificacions i les condicions d’acceptació o rebuig.  
 En cada Àmbit de Control es distingeixen dos TIPUS DE CONTROL: 
- Control de Materials: característiques químiques, físiques, geomètriques 
o mecàniques del material que s’ha d’utilitzar en l’element d’obra 
corresponent (en termes de la base de dades BEDEC, és un control de 
recepció de l’element simple). 
- Control d’Execució i de l’Element acabat: operacions de control que es 
realitzen durant el procés d’execució, o en acabar aquest, per tal de 
verificar les condicions de formació de l’element d’obra (en termes de la 
base de dades BEDEC, correspon al control de les partides d’obra). 
 Dins de cada tipus de control es contemplen els següents apartats: 
- Operacions de Control a realitzar: llista d’inspeccions i assaigs a 
realitzar, indicant el moment o la freqüència de l’actuació. En el cas 
d’assaigs s’indica la normativa o procediment concret. 
- Criteris de presa de mostra indicacions referents a la forma i lloc de presa 
de mostres d’assaig. 
- Especificacions: resultats a exigir  (valors - toleràncies) a les operacions 
de control (inspeccions i assaigs). No s’ha pretès incloure en aquest 
apartat la totalitat de les condicions del Plec sinó aquelles més rellevants 
des del punt de vista del control de qualitat. 
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- Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment: 
indicacions de què cal fer en cas de que els resultats de les operacions de 
control no resultin satisfactoris segons les especificacions exigides. 
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2.1.-  Realització dels Assaigs 
Per obres de carreteres, el programa d’assajos de les obres es el següent. Els assajos es 
poden augmentar o disminuir en intensitat segons judici de la D.O. en funció de la 
garantia de la qualitat que ofereixen els materials i els mètodes de treball aplicats pel 
contractista.   
- MOVIMIENTS DE TERRA: 
Per cada 5000 m3 o canvi de material: 
• 1 Próctor Normal 
• 1 Granulomètric 
• 1 Limits de Attemberg 
• 1 Índex CBR 
• 1 Contingut de matèria orgànica 
• 5 Densitats i humitats in situ.  
- REBLIMENT DE RASES: 
Per cada 2000m3 o canvi de material: 
• 1 Próctor Normal 
• 1 Granulomètric 
• 1 Limits de Attemberg 
• 1 Índex CBR 
• 1 Contingut de matèria orgànica 
• 5 Densitats i humitats in situ.  
Es podrà prescindir o disminuir la freqüència dels assajos de determinació de 
característiques del material en cas que s’utilitzin els mateixos materials que per el 
moviment de terres.  
- TUBERIES DE CLAVEGUERAM I PLUVIALS: 
Per cada 1000 ml: 
• 1 Assaig d’estanqueïtat 
• 1 Assaig de flexió transversal (resistència a l’aplastament) 
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La direcció de les obres podrà substituir la realització d’aquest assajos per l’exigència al 
Contractista de presentar les corresponents certificacions de qualitat del subministrador 
(Productes certificats AENOR). 
- ZAHORRAS: 
Per cada 1500m3 o canvi de material: 
• 1 Próctor Normal 
• 1 Granulomètric 
• 1 Limits de Attemberg 
• 1 Índex CBR 
• 1 Contingut de matèria orgànica 
• 2 Equivalents d’arena 
• 3 Plaques de carga VSS 
• 5 Densitats i humitats in situ.  
- AGLOMERATS ASFÀLTICS: 
Per cada 500 tones: 
• 1 Assaig de penetració de betum. 
• 1 Assaig de pes específic del betum. 
• 1 Granulomètric àrid gros 
• 1 Granulomètric àrid fi. 
• 1 Densitat, estabilitat i porositat Marshall. 
• 2 Contingut de lligant de la mescla (mostra pressa en obra). 
• 2 Densitat i espessor de provetes (de la mescla col· locada). 
- VORADA: 
Per cada 1000 ml: 
• 1 Resistència a flexió. 
• 1 Resistència a compressió 
• 1 Desgast per abrasió 
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• 1 Absorció d’aigua 
• 1 Característiques geomètriques. 
- RAJOLA I ADOQUÍ: 
Per cada 2500 m2: 
• 1 Resistència flexotracció (dorso-tracció i cara-tracció) 
• 1 Resistència al xoc. 
• 1 Resistència compressió lineal (adoquí) 
• 1 Desgast per abrasió 
• 1 Resistència a l’adherència  
• 1 Absorció d’aigua 
• 1 Característica geomètrica. 
 
- FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL: 
Per cada 300 m3. 
• 1 Consistencia 
• 5 Provetes d’assaig a compressió (2 a 7 dies i 3 a 28 dies) 
 
- FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
Per cada 50 m3. 
• 1 Consistencia 
• 5 Provetes d’assaig a compressió (2 a 7 dies i 3 a 28 dies) 
- ACERO CORRUGADO EN BARRAS: 
Per cada 10000 Kg: 
• 1 Composició química. 
• 1 Límit elàstic. 
• 1 Carga de ruptura. 
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• 1 Allargament de ruptura. 
• 1 Assaig de doblat. 
Dita planificació d’assajos s’ha d’entendre com orientativa corresponent al D.O. 
incrementar o disminuir la intensitat dels mateixos en funció dels mètodes de treball 
aplicats i la garantia que ofereixi la procedència dels diferents materials.  
El cost originat per aquests assajos serà a càrreg del contractista fins a un import màxim 
de l’1% del pressupost de contrata.  
 
 
3.- ASSAIGS DE CONTROL D’OBRES 
 
3.1.- TERRAPLÈ 
 
Abans que s’executi: 
 
Per a cada mil cinc-cents metres cúbics (1.500 m3) o fracció de terres a emprar: 
 
 - un assaig proctor normal a 14,39€                                             14,39 
 - un assaig granulomètic a 6,39€  6,39 
 - un límit d’Attenberg a 7,99 €  7,99 
 - un contingut d’humitat a 1,26€                                 1,26 
  total 30,03 
 
Per a cada mil metres quadrats (1.000 m2) o fracció de capa col.locada: 
 
un assaig de densitat “in situ” a 3,20 €          
              3,20 
 total                                      3,20 
 
 
Per a cada cinc-cents metres (500 m) o fracció, d’explanada col.locada: 
 
un assaig CBR en laboratori complet (a tres punts) 
o VSS a 46,28 €  46,28 
 total 46,28 
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3.2.- SUBBASE GRANULAR 1 VORALS 
 
Mentre s’executen: 
 
Per cada cinc-cents metres cúbica (500 m3) o fracció de material emprat i una 
vegada al dia: 
 
 - un assaig Proctor modificat a 16,83€ 16,83 
 - un assaig granulométnc a 11,36 € 11,36 
 - un assaig de límits d’Atterberg a 7,99€.  7,99 
- dos assajos d’equivalent d’arena a 6,31 €                          6,31 
 total 48,80 
 
Per cada mil metres quadrats (1.000 m2) o fracció de capa col locada: 
 
- tres (3) determinacions d’humitat durant 
 - la compactació a 1,26 €  1,26 
- un assaig de densitat “in situ” a 3,20   3,20 
 total 4,46 
Per cada cinc-cents metres (500 m) o fracció de subbase acabada: 
 
un assaig CBR en laboraton a 46,28 €                                                46,28 
un assaig VSS de placa de cárrega xarxa a 41,57 €                            41,57 
 total                                    87,85 
 
3.3.- BASE GRANULAR 
Mentre s’executen: 
 
Per cada cinc-cents metres cúbics (500 m3) o fracció de material a emprar: 
 
un assaig granulomètric a 11,36 €.                                                                                              1136 
un assaig Proctor modificat a 16,83€                                                  16,83 
un assaig de limits d’Atterberg a 7,99€.         7,99 
dos assajos d’equivalent d’arena a 6,31 €                                             6,31 
 total 48,80 
 
Per cada mil metres quadrats (1.000 m2) o fracció de capa col.locada: 
 
tres determinacions d’humitat durant la compactació a 1,26 € 3,78  
un assaig de densitat “in situ” a 3,20 €.  3,20 
 total 6,98 
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Per cada cinc-cents metres (500m) o fracció a base acabada: 
 
un assaig CBR en laboratori o en VSS de placa de cárrega a 46,28€          46,28 
 total                                    46,28 
3.4.- REG D’IMPRIMACIÓ 
Mentre s’executa: 
Per cada deu tones (10 t) o fracció d’emulsió directa emprada una vegada al dia: 
 
un determinació del contingut d’aigua a 7,57€ 7,57 
 un assaig de viscositat a 21,88€ 21,88 
 un assaig de destillació a 19,18€ 19,18 
 un assaig de penetració sobre el residu de destil.lació a 3,20  3,20 
 total                                   51,83 
 
Per cada mil metres cúbics (1.000 m3) o fracció d’árid fi a emprar: 
 
un assaig de pes específic a 10,10€                                                     10,10  
un assaig d’absorció dels árids a 7,99 €.                                               7,99 
 total                                     18,09 
 
Per cada cent metres cúbica (100 m3) o fracció de filler a emprar: 
 un assaig de pes específica 10,10€                                                  10,10 
 un assaig d’absorció de lligant en unió de la resta deis 
 ánds a 7,99€                                                                                       7,99 
 un assaig granulomètric a 11,36€                                                    11,36 
 total      29.45 
 
Durant ‘execució (30 dies a 10 hores): 
 
un assaig granulométric de mescla d’árids a l’entrada del 
mesclador a 6,39 €.                  6,39 
  total                                  6,39 
 
Per cada dues hores (2 h.) de treball: 
 
un assaig de’extracció de mostres preses a l’extenedora a 36,00 € 36,00  
una determinació de l’equivalent d’arena de la mescla 
d’árid a 4,80€.          4,80 
 total                                 40,86 
 
 
 
 
Remodelació i millora de la Ma-3323  Annex 13.- Annex pla de control de qualitat 
 
 11 
Per cada jornada de treball (30 dies): 
 
un assaig Marshall o Hubberd-Field sobre sis (6) probetes prefabricades 
al llarg de la jornada de treball a intervals 
regulars, tres (3) al matí i tres (3) l’horabaixa a 44,76 €            44,76  
un assaig de penetració a 3,20 €.                                                        3,20 
 total                                  47,96 
Per cada mil metres quadrats (1.000 m2) de mescla estesa: 
 un assaig granulométric 11,36€  11,36 
  total 11,36 
 
3.5.- REG D’ADHERÈNCIA 
Mentre s’executen: 
 
Per cada deu tones (10 t) o fracció d’emulsió directa emprades i  una vegada al 
dia: 
una determinació del contingut d’aigua a 7,57€ 7,57 
un assaig de viscositat a 21,88€. 21,88 
un assaig de penetració sobre residus de destil lació a 3,20 €    3,20        
  total                                  32,65 
 
3.6.- MESCLES BITUMINOSES EN CALENT 
Abans que s’executin: 
 
Per cada vint-i-cinc tones (25 t) o fracció de betum asfáltic a emprar: 
 un assaig de penetració a 3,20€  3,20 
 un assaig de pes específic 11,36  11,36 
  total 14,56 
 
Per cada cent metres cúbica o fracció d’árid gruixut que s’emprin: 
 un assaig granulométic a 11,36€  11,36 
  total 11,36 
 
Per cada mil metres cúbics (1.000 m3) o fracció d’árid gruixut que s’emprin: 
 un assaig de pes específic a 10,10€                                                     10,10 
un assaig d’absorció de lligant en unió a la resta d’árids de   
              7,99       
 total                                    18,09 
 
Per cada cent metres cúbics (100 m3) o fracció d’árid fi que s’emprin: 
 un assaig granulomètic a 11,36 € 11,36 
 total 11,36 
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3.7.- FORMIGONS 
Mentre s’executin: 
Per cada tres dies de treball: 
un assaig granulomètric de la mescla d’árids a 11,36€ 11,36  
dues séries de sis (6) provetes a rompre  25,58 
 total 36,94 
 
4.- PRESSUPOST DEL PLA DE CONTROL 
A partir dels amidaments de les línies de pressupost i dels criteris de control 
anteriorment exposats, s’obtenen el nombre d’actuacions previstes, amb les següents 
consideracions de tipus general: 
− No s’han previst assaigs de recepció sobre productes que poden disposar de 
marca de qualitat de producte (AENOR o similar). En cas d’utilitzar materials 
que incompleixin aquest supòsit, el contractista haurà de realitzar, sota el seu 
càrrec, els assaigs corresponents indicats en aquest plec. 
− A l’hora de comptabilitzar el nombre d’assaigs d’identificació necessaris, s’ha 
suposat un únic proveïdor per a cada material. En cas de variar aquest supòsit, 
s’hauran d’executar els assaigs corresponents a cada proveïdor, tal i com es 
preveu en aquest plec, a càrrec del contractista. 
− En el cas de components de formigó i mescles bituminoses, el control necessari 
és responsabilitat de la producció d’aquest material i s’exigirà sense estar 
considerat en aquest pla. 
− S’ha suposat que la planta de subministrament del formigó disposa únicament de 
ciment amb marca de qualitat de producte, i per tant, no s’han inclòs assaigs 
d’identificació. En el cas que la planta disposi d’algun ciment, certificat d’acord 
la RC-97, però sense marca de qualitat, s’aplicaran assaigs d’identificació a tots 
els ciments utilitzats, a càrrec del contractista, encara que disposin de marca. Si 
algun dels ciments que utilitza la planta no està certificat segons la RC-97, es 
podrà rebutjar el proveïment de formigó d’aquesta planta. 
− El nombre d’assaigs s’obté a partir de les freqüències en amidament. Si durant 
l’execució de l’obra, atenent a criteris de freqüència temporal, resultessin més 
assaigs previstos, aquest increment anirà a càrrec del contractista, excepte si es 
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justifica i s’accepta per part de la DO, de les causes que hagin pogut provocar un 
ritme d’execució més lent del previst. 
Per tant, un cop elaborades aquestes pautes, arribem al total del pressupost destinat pel 
pla de control de qualitat que és de 9765,63€. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 Per a l’estudi del Programa de treballs al qual ha de respondre l’execució de les 
obres projectades, es parteix de dues dades bàsiques com són el nombre d’unitats de 
cada activitat principal i el nombre de dies treballats en cadascuna de les activitats. 
 A partir d’aquestes dades s’obtindrà, posteriorment, el nombre de dies que 
requereix la realització de cadascuna de les esmentades activitats bàsiques i el nombre 
d’equips de treball necessaris, tenint en compte per això el rendiment mig dels equips. 
2. UNITATS BÀSIQUES 
 Es consideren unitats bàsiques aquelles que a continuació s’indiquen, amb 
l’expressió del seu nombre d’unitats: 
- m
3
 de moviment de terres (desmunt, terraplè, sòl seleccionat, etc..)  
- m
3
 en base de tot-ú artificial 
- Ton. de mescla bituminosa en capa base/intermèdia 
- Ton. de mescla bituminosa en capa de rodadura 
- Kg d’acer en armadures 
- m
3
 de formigó  
- m
2
 d’encofrats 
- ml de barrera de seguretat 
- ml de marca vial 
3. DIES ÚTILS DE TREBALL 
 De la publicació de la Dirección General de Carreteras, del Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo, denominada “Datos climáticos para carreteras”, s’han obtingut 
els coeficients mitjos anuals del nombre de dies útils de treball, que són: 
- Formigons    0,936 
- Esplanacions   0,887 
- Àrids    0,941 
- Regs i tractaments  0,660 
- Mescles bituminoses  0,811 
 Considerant que la mitja de dies laborables per mes és de 21, resulten per a les 
diverses activitats els següents dies treballats per mes: 
- Formigons    21 x 0,936 = 20 dies 
- Explanacions   21 x 0,887 = 19 dies 
- Àrids    21 x 0,941 = 20 dies 
- Regs i tractaments  21 x 0,660 = 14 dies 
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- Mescles bituminoses  21 x 0,811 = 17 dies 
 
 A aquelles unitats d’obra no esmentades concretament s’aplicaran els dies útils 
per analogia amb les esmentades activitats. 
4. RENDIMENTS 
4.1. Moviments de terres 
 Per a les excavacions es considera un equip integrat per un tractor sobre orugues 
de 300 CV i una pala carregadora sobre neumàtics d’1 m3, amb rendiment de 1500 
m
3/dia. 
 Per als terraplens es considera un equip integrat per una motonivelladora de 150 
CV, un camió basculant de 20 t, un compactador vibratori de 25 t i un camió regador 
d’aigua amb rendiment de 700 m3/dia. 
4.2. Subbase 
 Es considera un equip format per les mateixes unitats que en el cas anterior, amb 
rendiment de 500 m3/dia. 
4.3. Base 
 Es considera un equip format per les mateixes unitats que en el cas anterior, amb 
rendiment de 400 m3/dia. 
4.4. Mescles bituminoses 
 L’ equip està integrat per una planta asfàltica de 80-100 ton/hora, una 
carregadora de 80 CV, una estenedora autopropulsada, un rodet de neumàtics i dos 
compactadors estàtics de llantes llises, amb un rendiment de 500 tones/dia per a mescles 
de bases, 450 tones/dia per a mescles intermitges i 400 tones/dia per a mescles de 
rodadura. 
4.5. Obres de fàbrica 
 Com a mitja es poden considerar els següents rendiments diaris per equip de 
treball, amb una formigonera de 500 l. 
- Encofrat recte   50 m2/dia 
- Formigonat   80 m3/dia 
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- Col·locació d’acer  800 kg/dia 
4.6. Senyalització 
 Pel pintat de marques vials es suposa una màquina pintabandes amb un 
rendiment 2000 m/dia. 
 
 La senyalització vertical no es considera activitat bàsica, podent realitzar-se 
conjuntament amb altres activitats. 
4.7. Barrera de seguretat 
 Es composarà l’equip d’una colla amb una formigonera de 200 l, estimant-se que 
pugui instal·lar-se una mitja de 100 m/dia. 
5. TEMPS PER ACTIVITAT 
5.1. Moviment de terres 
5.1.1. Desmunt 
- m3 de moviment de terres (desmunt)                       
5.1.2. Terraplè + sòl seleccionat 
- m3 de moviment de terres    
5.2   Bases 
- m3 de bases a executar      
5.3. Mescles bituminoses 
5.3.1. En capa base i intermitja 
- Tones de mescla bituminosa   
5.3.2. En capa de rodadura 
- Tones de mescla bituminosa   
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5.4. Obres de fàbrica 
5.4.1. Acers 
- Kg d’acer a col·locar   
5.4.2. Formigons 
- m
3
 de formigó a col·locar   
5.4.3. Encofrats 
- m
2
 d’encofrat a col·locar   
5.5. Senyalització 
- ml de marca vial                                                                
5.6. Barreta de seguretat 
- ml de barrera a instal·lar                                                 
6.   DETERMINACIÓ DEL NOMBRE D’EQUIPS 
 En conjunt, es pot obtenir la taula següent, que marca el temps que es triga a dur 
a terme les diferents activitats, amb les hipòtesis de rendiments adoptades i el nombre 
d’equips de treball previstos. 
ACTIVITAT MESOS Nº EQUIPS  
Moviment de terres 6 1 
Ferm i paviment  6 1 
Obres necessàries  7 1 
Senyalització, 
enllumenat, 
jardineria 
6 1 
7. DIAGRAMA DE BARRES 
 Partint dels temps mínims requerits, en mesos, que figuren en el quadre anterior, 
s’ha realitzat el diagrama de barres que s’inclou al final del present Annex, en el qual 
s’han representat les activitats principals de les obres. 
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 S’ha tingut en compte que la duració de les activitats és en realitat major que la 
estrictament obtinguda amb el càlcul. 
 L’existència de serveis afectats que cal reposar, i la necessitat d’habilitar 
desviaments provisionals durant les obres també s’han tingut en compte a l’hora 
d’incrementar la duració de les activitats respecte a les obtingudes en la taula. 
 S’ha tingut en compte l’ordre cronològic obligat entre les activitats, 
desenvolupant-se alguna d’elles en major temps que el teòricament necessari, ja que en 
determinats casos una activitat depèn de la realització d’altres a les quals ha d’ajustar-
se. 
 Tots els estudis anteriors poden desenvolupar-se d’una manera molt més 
exhaustiva, i en conseqüència poden modificar-se els temps requerits. Per altra part, la 
realització d’algunes activitats (p.ex. mescles bituminoses), ha de portar-se a terme en 
determinades èpoques de l’any, i per tant s’ha de conèixer la data de començament de 
les obres per a un adequat ajust del programa. 
 Tanmateix, es consideren suficientment aproximades les hipòtesis realitzades per 
al fi que amb elles es proposa, que és establir el pla d’obra orientatiu que estableix 
l’Article 63 del Reglament General de Contractes de l’Estat i que pugui servir de base al 
que ha de presentar el Contractista. 
 Amb tot, i tal com es pot veure al diagrama adjuntat a continuació, el termini 
d’execució de l’obra és de 9 mesos. 
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MESOS 
  
 PARTIDA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL EUROS 
EXPLANACIÓ                   101402,76 
FERMS                   304204,78 
OBRES ACCESÒRIES                   103660,90 
SENYALITZACIÓ                   51180,56 
ENLLUMENAT PÚBLIC                   104998,33 
JARDINERIA                   33190,42 
DRENAGE                   14855,07 
PARTIDES ALÇADES                   10000,00 
SEGURETAT I SALUT                   11304,93 
CONTROL DE QUALITAT                   9765,63 
SUMA  (EXECUCIÓ MATERIAL)                   744563,38 
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1.- MEMÒRIA 
1.1.- OBJECTE 
El present annex té per objecte la definició i valoració de les obres necessàries per a la 
realització de les reposicions i/o trasllats dels serveis que resulten afectats per la 
construcció del projecte de títol: Remodelació i millora de la Ma-3323. 
1.2.- TREBALLS DESENVOLUPATS. DESCRIPCIÓ I GENERALITATS 
Es descriu, en aquest capítol, l’estudi realitzat entorn de les instal·lacions i serveis, 
siguin públics o privats, que les obres del projecte esmentat obliguen a modificar o bé 
restituir. 
Aquest estudi s’ha realitzat dins un àmbit suficient de terreny adjacent a cada costat 
dels eixos, així com d’aquells punts singulars directament relacionats amb les 
instal· lacions afectades. 
Per a la realització dels treballs s’ha comptat amb els plànols del projecte ja esmentat a 
escala 1:500. 
La investigació realitzada per a obtenir els resultats que es recullen en el present annex 
s’ha portat a terme efectuant una presa de dades sobre el terreny de tots els serveis i 
instal·lacions visibles, i tot seguit, identificant cadascun dels tipus de servei i la 
companyia propietària. 
Amb les dades obtingudes s’ha confeccionat el present annex amb la indicació del 
servei afectat i propietari. Tot s’ha dibuixat en al plànol de serveis afectats del projecte a 
escala 1:500. 
2.- DESCRIPCIÓ GENERAL DELS SERVEIS  
2.1.- LÍNIES ELÈCTRIQUES 
Les línies elèctriques existents pertanyen a la companyia GESA - ENDESA 
DISTRIBUCION ELECTRICA amb línies de distribució en baixa, subterrànies o 
sustentades en pals de fusta, pals de formigó i torres metàl·liques.  
La reposició es realitzarà de manera que les instal·lacions existents continuaran tenint 
servei durant l’execució de les obres.  
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En el plànol que s’adjunta de serveis afectats es pot observar la zona on estan les 
afectacions i les zones on s’ha de realitzar la instal·lació de la nova il·luminació de la 
carretera.   
3.- VALORACIONS 
3.1.- CRITERIS DE VALORACIÓ 
S’ha consultat amb una empresa elèctrica per comunicar la dimensió de les obres i per 
tenir una estimació del cost de la operació de tall del serveis afectats, mentre que per la 
instal·lació de la lluminària s’ha considerat un cost apart.   
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1.- INTRODUCCIÓ 
L’objecte del present annex és l’exposició de les característiques de la instal·lació de 
xarxa d'enllumenat que s'ha de colocar al llarg de tot el recorregut de la carretera pel 
nostre projecte de “Millora i condicionament de la carretera Ma – 3322 tram Manacor – 
variant de Manacor" 
 
2.- INSTALACIÓ ELÈCTRICA 
2.1.- REGLAMENTACIÓ I DISPOSICIONS OFICIALS 
La xarxa elèctrica, s’efectuarà aplicant la Normativa vigent així com la que pertany a la 
Companyia subministradora i les disposicions i reglaments d’àmbit local de Manacor.  
Es tindrà en compte en tot moment el Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió i 
Instruccions Tècniques Complementaries pertanyen al Real Decreto 842/2002 de 2 
d’agost i les Normes Tecnològiques de l’Edificació NTE IER – Red exterior (B.O.E. 
19.6.84). 
Els reglaments i Normes que s'han tingut en consideració per a la redacció del següent 
projecte son els següents: 
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2.2.- CONSUMS 
Els consums reflectits en aquest Projecte son en tot moment orientatius i d’acord a les 
especificacions estimades de les Normatives vigents i en la construcció de trams de 
carreteres similars.   
Les làmpades instal·lades es divideixen en: 
- Làmpada en rotondes: 400 W (50000 LUMEN) 
- Làmpada en carretera: 250 W (27500 LUMEN) 
 
2.3.- SUBMINISTRE D’ENERGIA 
Es contempla una escomesa en BT ja que actualment existeix una línia que travessa la 
carretera del projecte i se’n podria fer us.   
 
 
 
 
3.- PARÀMETRES GEOMÈTRICS CARACTERÍSTICS 
S'ha de tenir en compte que l'estudi de l'enllumenat l'ha realitzat  una empresa elèctrica 
(Electro Hidràulica) de la zona, i tant els planols, colocació de les faroles i potencia 
llumínica ha estat realitzada per ells.  
El punt de llum estarà format per lluminària tipus QSA-10L, amb equip i làmpada 
VSAP de 250 W, sobre bàcul d’acer galvanitzat tipus IB de 10x2 metres.  
Tenim diferents seccions depenent si ens trobem a les vorades o a l’aglomerat asfàltic.  
El primer, la secció a les vorades, disposem de 0.3 metres de formigó de neteja sota els 
panots, a la meitat d’aquest alçada s’ha de col·locar la cinta senyalitzadora per avisar 
quan s’hagi de fer una cata o una excavació de la localització de la línia de baixa tensió. 
Després, es pot observar als plànols d’enllumenat que els tubs d’electricitat s’han de 
protegir amb una gravilla col·locant en aquesta part una toma de terra i un tub de 
reserva.  
Els tubs a col·locar seran de 75 mm de diàmetre.   
A la part de la calçada, el formigó de neteja es major ocupant una alçada de 0.7 metres. 
La part inferior es igual menys quan hi ha un encreuament a la calçada, on les gravilles 
de protecció es substitueixen per formigó mínim HM-20, mantenint el tub de reserva.  
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Aquestes seccions es poden observar als plànols número 12.2 on hi ha les seccions 
comentades i la part superior de la farola.  
Els càlculs de luminotècnics han estat facilitats per una empresa de la zona “Electro 
Hidràulica S.A.” així com les geometries de les faroles i els paràmetres luminotècnics 
mínims exigibles i les característiques dels fonaments de cada farola. Aquests valors es 
poden observar al plànol 12.1. 
4.- RASES I POUS 
Les rases seran les dissenyades a tal efecte, rectilínies, a les fondàries que s'especifiquin 
i amb una base sobre nivell ferm. El reblert de les rases haurà de tenir en tota la seva 
fondària una densitat del 95% de l'assaig PM. Un cop s'hagi estès el tub, es procedirà a 
tapar la rasa amb una primera capa de 20 cm de gruix de sorra, i les capes sucessives de 
terra seleccionada.  
Els conductors elèctris, s'allotjaran a l'interior de les canalitzacions tubulars de polietilè, 
amb les parets interiors lises, i corrugats exteriorment. El diàmetre dels tubs serà de 75 
mm. Tots els tubs disposaran d'un fil guia que permetrà i facilitarà un posterior pas dels 
cables i es col·locaran per parells.  
Els tubs s'estendran a l'interior d'una rasa de fondària mínima de 60 cm.  
En els creuaments de calçada, la fondària mínima de la canalització serà d'1metre, i els 
dos tubs de polietilè es protegiran mitjançant formigonat. 
5.- PERICONS 
La seva finalitat serà la de facilitar les tasques de manteniment de la instal· lació 
elèctrica, així com afavorir l'estesa de conductors a l'interior dels tubs. Per això, es 
col·locaran pericons de registre als següents punts de la instal·lació: 
- A cada extrem dels creuaments de calçada 
- En tirada de línia llarga, a una distància màxima de 100 metres. 
- En els canvis bruscos de direcció de la canalització. 
Els pericons es construiran de forma prefabricada o bé in situ, amb una dimensió 
interior de 40 x 40 cm, això permetrà una fàcil manipulació dels cables conductors. La 
base del pericó es realitzarà amb grava de drenatge, que impedeixi l'acumulació d'aigua 
a l'interior. La situació dels pericons d'enllumenat públic es situaran sempre que sigui 
possible a les voreres.  
Les tapes seran de fundició dúctil conforme a la norma UNE 36-118-73, amb una 
resistència per a una càrrega de ruptura de 12.5 tm en compliment de les normes UNE 
41-400-87 i EN 124. 
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6.- TERRES 
Les columnes i els recolzaments accessibles que suporten les lluminàries estaran units a 
terra a través d'un conductor de coure descobert de 35 mm2 de secció que discorrerà 
paral·lelament a les línies elèctriques i que estarà unit al quadre elèctric de protecció i 
maniobra i a preses de terra situades en cada columna.  
Cada columna d'enllumenat disposarà d'una pica de posada a terra amb la seva grapa 
terminal de connexió a la que es fixarà el conductor de coure descobert, el qual es 
connectarà per l'altre extrem al cargol de presa de terra que diisposarà la columna.  
Els elèctrodes de posada a terra estaran constituits per piques d'hacer o coure de 19 mm 
de diàmetre i 2 m de longitud.  
Tanmateix la instal·lació de posta a terra, la formarà mitjançant una connexiò 
equipotencial, tots els elements metàl·lics, tal com columnes, quadres, tubs metàl·lics, 
suports, etc, i d0altres elements que no pertanyen directament a la instal·lació 
d'enllumenat públic com tanques metàl·liques, papereres, proteccions de calçada, etc, 
però situats a prop de les instal·lacions d'enllumenat i que son susceptibles de ser 
accessibles, encara que de forma ocasional, per persones. Tanmateix qualsevol element 
actiu de la instal·lació, especialment l'interior de les columnes i armaris, estarà dotada 
de protecció contra contactes indirectes i garantiran una tensió de defecte interior a 24 
V. 
S'instal·larà una caixa de registre a la centralització de comptadors, per tal de 
comprovar el valor de la resistència de posta a terra, aquest serà l'unic punt en el que 
serà seccionable. El conductor de posta a terra i aquesta operació es realitzarà únicament 
a efectes de comprovació del seu valor.  
En general, la xarxa de connexió a terra complirà amb les especificacions dictades pel 
REBT a la seva MI.BT-039. 
El càlcul teòric de la xarxa de posat a terra serà: 
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7.- PRESSUPOST 
El pressupost material d'execució ascendeix a 104.998,33 € ( cent sis mil tres cents vint 
i cinc euros amb vuitanta nou cèntims.  
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1.- OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT 
1.1.- OBLIGATORIETAT DE L’ESTUDI DE SEGURITAT I SALUT. 
 
L'estudi de seguretat i salut del projecte, té com a objectiu establir directrius sobre 
prevenció a riscos d'accidents laborals, malaltia professional i de danys a tercers. Així 
mateix se determinen les instal·lacions de sanitat, higiene i benestar que han d'usar els 
treballadors durant l'execució de l'obra segons el Reial Decret 1627/1997 de 24 
d'octubre (BOE núm. 256 de 25 d'octubre de 1997). 
 
1.2.- OBJECTE DE L’ESTUDI  
 
 
La finalitat d’aquest estudi de Seguritat i Salut es establir, durant l’execució de les obres 
del projecte millora i condicionament de la carretera Ma-3323, les previsions respecte a 
prevenció de riscos d’accidents i infermetats professionals, així com els derivats dels 
treballs de reparació, conservació i manteniment que es realitzen durant el temps de 
garantia, al mateix temps que es defineixen els locals preceptius de higiene i benestar 
dels treballadors.   
Serveix per donar les directrius bàsiques a l’empresa contractista per dur a terme la seva 
obligació de redacció d’un Pla de Seguritat i Salut on s’analitzin, estudiïn, desenvolupin 
i contemplin, en funció del seu propi sistema d’execució, les previsions contingudes en 
aquest estudi.  
Aquest pla facilitarà la nombrada labor de previsió de l’article complet del Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, per el que s’implanta l’obligatorietat de la inclusió d’un 
Estudi de Seguritat i Salud en els projectes d’obres de construcció. 
El pla citat deu ser revisat i aprovat, en el seu cas, per el coordinador en matèria de 
seguritat i salut durant l’execució de l’obra.  
El Pla de Seguritat i Salut podrà ser modificat pel contractista en funció del procés 
constructiu de l’obra, de l’evolució dels treballs i de les possibles incidències o 
modificacions que pugui sorgir al llarg de l’obra. El Pla de Seguritat i Salut estarà a 
l’obra a disposició de les diferents parts implicades.  
En aquest estudi es considera el següent: 
- Preservar la integritat dels treballadors i de totes les persones del seu entorn. 
- L’organització del treball de forma tal que el risc sigui mínim.  
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- Determinar les instal·lacions i útils necessaris per la protecció col·lectiva i 
individual del personal.  
- Definir les instal·lacions per la higiene i benestar dels treballadors. 
 
- Establir les normes d’utilització dels elements de seguritat. 
 
- Proporcionar als treballadors els coneixements necessaris per el us correcte i 
segur dels útils i maquinària que se lis encomana.  
 
-El transport del personal. 
-Els treballs amb maquinària lleugera. 
-Primers auxilis i evacuació dels ferits. 
-Els Comitès de Seguretat i Salut. 
-El llibre d’incidències. 
Igualment s’implanta la obligatorietat d’un llibre d’incidències amb tota la funcionalitat 
que el citat Real Decreto 1627/1997 li dona, sent el coordinador en matèria de seguritat i 
salut durant l’execució de l’obra, o en el seu defecte, el D.O., el responsable de enviar 
les copies de les notes, que en ell s’escrigui, als diferents destinataris.  
L’ inspecció de treball i seguritat Social podrà comprovar l’execució correcta i concreta 
de les mesures previstes en l’Estudi de Seguritat i Salut de l’Obra, i també en tot 
moment la direcció facultativa.  
 
1.3.- MARC JURÍDIC 
 
A més de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, BOE 269 de 10 de noviembre de 1995 de 
Prevención de Riesgos Laborales y del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el 
que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción. BOE nº 256 25-10-1997, existeixen altres normes que afecten a la 
prevenció de riscos en la construcció de carreteres, a saber: 
 
- Reglamento de los servicios de prevención (R.D 39/1997, de 17 de enero). (B.O.E. 
31.1.1997). 
 
- R.D 1627/1997, de 24 de octubre, per el que s’estableixen disposicions mínimes de 
seguritat i salut en les obres de construcció. (B.O.E. 25.10.1997) 
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- R.D  773/1997, de 30 de mayo, sobre disposicions mínimes de seguritat i salut 
relatives a l’ utilització pels treballadors dels equips de protecció individual. (B.O.E. 
12.6.1997) 
 
- R.D 485/1997, de 14 de abril, sobre disposicions mínimes en matèria de 
senyalització de seguritat i salut en el treball. (B.O.E. 23.4.1997) 
 
- R.D 487/1997, de 14 de abril, per el que s’estableix les disposicions mínimes de 
seguritat i salut relatives a la manipulació manual de cargues que comporten riscos, 
en particular dorsos lumbars, pels treballadors. (B.O.E. 23.4.1997) 
 
- R.D. 1215/1997, de 18 de julio,  per el que s’estableix les disposicions mínimes de 
seguritat i salut per l’utilització pels treballadors dels equips de treball. (B.O.E. 
7.8.1997) 
 
- R.D. 67/2010, de 29 de gener d’adaptació de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals, (BOE  36,  de 10 de febrer de 2010) 
 
- R.D.L 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
8/1980.(B.O.E. 29.3.95). Estatut dels treballadors. 
 
- Condicions per la comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de 
protecció individual (R.D 1407/1992 de 20 de noviembre). (B. O. E. 28.12.92) 
 
- Ordenança General de Seguretat e Higiene en el Treball. (O. M. 9.3.1971) (B. O. E. 
16.3.1971) 
 
- Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió. ( Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto) 
BOE 224 de 18.09.2002 i  Instruccions complementaries MI-BT 
 
- Reglamento Técnico de Líneas Elétricas Aéreas de Alta Tensión i ITC-LAT 01 a 09. 
(Real Decreto 223/2008, BOE 68 de 19/03/2008). 
 
- Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales 
Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. (Real Decreto 3275/1982, 
de 10 de noviembre). (B.O.E 1.12.1982.) Instrucciones Técnicas Complementarias 
MJE-RAT. (O.M. 6.7.1984) (B.O.E 1.8.1984) 
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- Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. (O. M. 28.8.1970) 
(B.O.E. 5/7/8/9.9.1970). (Si el Contratista adjudicatario fuese Constructor) 
 
- Ordenanza de Trabajo para la Industria Siderometalúrgica. ( O. M. 29.7.1970). 
(B.O.E. 25.8.1970.) Normas complementarias de la Ordenanza Siderometalúrgica 
para los Trabajadores de Tendido de Líneas de Conducción de Energía Eléctrica y 
Electrificación de Ferrocarriles. (O. M. 18.5.1973). (Si el Contratista adjudicatario 
fuese Instalador) 
 
- Normas UNE de la Asociación Española de Normalización. 
 
- R. D. 1495/1986 de 26 de mayo. "Normas sobre Señalización de Seguridad en las 
máquinas" (B. O. E 21.7.1986) 
 
- Conveni Col·lectiu Provincial de la construcció o Siderometalúrgia. (Segons que el 
Contratista adjudicatari sigui  un Constructor o un Instal·lador) 
 
- Normas para la señalización de obras de Carreteras (O. M. 31.5.1987) (B.O.E. 
18.9.1987) 
 
- Reglamento de aparatos elevadores para obras (O.M. 23.5.1977) (B.O.E 14.6.1977) 
 
- Real Decreto 836/2003, de 27 de junio,por el que se se aprueba una nueva 
Instrucción técnica complementaria «MIE-AEM-2»del Reglamento de aparatos de 
elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones 
(BOE 170 de 17/07/2003). 
 
 
- Reglamento de Equipos a Presión Real Decreto 2060/2008 y sus ITC, BOE 31 de 
5/2/2009 i ITC EP-6 Recipientes a presión transportables Recipientes a Presión. 
 
 
- Real Decreto 379/2001 Reglamento de Almacenamiento de productos Químicos i 
ITC MIE APQ-1 a 7 (BOE 112 de 10/05/2001). 
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2.- CARACTERÍSTIQUES DE L'OBRA 
 
2.1.- Descripció de l'obra. 
 
Les obres són les definides en el document número 1 de la memòria. 
 
En la Següent taula es presenten les dades generals del projecte y del present Estudi de 
Seguretat i Salut: 
Promotor de l’obra: CONSELL INSULAR DE MALLORCA 
Projecte sobre el que es 
treballa: 
PROJECTE DE REMODELACIÓ I MILLORA DE LA 
CARRETERA MA-3323 
Projectista autor del projecte Pau Castillo Díaz 
Autor de l’estudi de seguritat i 
salut. Pau Castillo Díaz 
Coordinador de Seguritat i 
Salut en fase de Projecte Pau Castillo Díaz 
Pressupost d’execució 
material del projecte: 
Cinc cents noranta sis mil cent noranta euros amb vint-i-sis céntims 
(596.190,26 € ) 
Pressupost d’execució 
material de l’estudi de 
seguritat y salut: 
Onze mil tres cents quatre euros amb noranta tres céntims 
(11.304,93 €) 
Plaç per l’execució de l’obra: 9 mesos 
Emplaçament de l’obra Manacor (Mallorca)  
CAP o Hospital més proper a 
l’obra 
Hospital General de Manacor, municipi de Manacor.  
Telf. de contacte: 971-847000 
 
 
2.2.- Pressupost, termini d'execució i mà d'obra. 
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Pressupost: Apuja aquest pressupost a la quantitat de onze mil tres-cents quatre euros i 
noranta-tres cèntims (11.304,93 eur). 
Termini d'execució: nou mesos. 
Personal previst: Se preveu un número màxim de 10 treballadors. 
 
 
2.3.- Unitats constructives que composen l'obra 
 
• Demolicions i moviments de terra. 
• Bases i sub-bases. 
• Mescla bituminosa en calent. 
• Marques vials. 
• Col·locació de barrera de seguretat. 
• Obres de fábrica 
 
 
3.- FASES DE CONSTRUCCIÓ I DESVIAMENTS DE TRÀNSIT 
3.1.- Introducció 
L’execució de les obres de construcció de la nova carretera produirà, en algunes de les 
seves fases, interferències amb les carreteres i camins existents, afectant per tant els 
moviments que es realitzen a traves dels mateixos. 
Per solucionar els problemes generats durant el desenvolupament de les obres 
programades i minimitzar el seu efecte sobre els usuaris de les vies adjacents, s’han 
previst una sèrie de desviaments e trànsit provisionals en aquells punts en els que no és 
possible la execució de les obres i el manteniment del trànsit simultàniament. Aquests 
desviaments són els que s'indiquen als plànols que formen part d'aquest estudi. 
3.2.- Principis Generals 
La senyalització de les obres té com objectiu informar a l’usuari de la presència de les 
obres i ordenar la circulació de les vies afectades per elles. 
La solució a cada cas depèn del tipus de via, de la intensitat i velocitat de circulació, 
visibilitat disponible, importància de la ocupació de la plataforma, duració de l’ocupació 
i perillositat de la situació. 
En funció d’aquestes circumstàncies s’estableix una ordenació de la circulació que pot 
consistir en un itinerari alternatiu per tota o part de la circulació, la limitació de 
velocitat, la prohibició d’avançament, l’establiment d’un sentit únic alternatiu. Serà 
necessària la senyalització relacionada amb l’ordenació adoptada i un abalisament que 
destaqui les mesures anteriorment descrites així com els límits de l’obra. A fi 
d’aconseguir l’adequat compliment dels usuaris, la senyalització i l’abalisament han 
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d’estar justificats, sense ser excessius, seguir l’evolució de l’obra a l’espai i el temps i 
desaparèixer tant bon punt com deixi de ser necessària. 
3.3.- Senyalització horitzontal. Marques vials 
Les marques vials són línies o figures, aplicades sobre el paviment de la carretera, que 
tenen per missió satisfer una o diverses de les següents funcions: 
- Delimitar carrils de circulació 
- Separar sentits de circulació 
- Indicar les vores de la calçada 
- Delimitar zones excloses a la circulació regular de vehicles 
- Reglamentar la circulació (avançament, parada, aparcament...) 
- Completar o precisar el significat de senyals verticals i semàfors 
- Repetir o recordar una senyal vertical 
- Permetre els moviments indicats 
- Anunciar, guiar i orientar els usuaris 
Les marques vials, generalment són de color blanc, però donat el caràcter de 
senyalització d’obra seran de color taronja tipus TB-12 amb ample de 10 cm segons es 
defineix a la norma 8.3-IC. 
Les característiques de tots els materials a utilitzar i de la execució dels diversos tipus 
de marques vials, són objecte de definició als apartats corresponents del Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars d’aquest Projecte de Construcció. 
3.4.- Senyalització Vertical 
3.4.1 Regles d’Implantació 
Les senyals i elements d’abalisament s’han de col·locar a distàncies que permetin 
informar de les incidències en el moment adequat, ubicades a llocs perfectament 
visibles, tant de dia com de nit, i seguint un ordre que asseguri la coherència de les 
indicacions i advertències que ofereixin. 
L’escalonament de les senyals i elements d’abalisament s’ha de fer respectant les 
posicions relatives definides als circuits de senyalització d’obres. 
S’hauran a més de col·locar de forma que la superfície que conté la informació quedi en 
posició perpendicular al sentit de la marxa dels vehicles.  
Les senyals s’han de situar, com principi general, a la dreta del sentit d’avançament dels 
vehicles abans de l’encreuament o del punt afectat per la informació que conté. En 
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situacions concretes, per confirmar la indicació de la senyal és necessari repetir-la al 
mateix encreuament o punt on calgui prendre la direcció indicada. 
Es recomana situar les senyals també al costat esquerre de la via de circulació en aquells 
casos en què convingui reforçar la recepció. 
S’haurà de fer servir el mínim nombre de senyals que permetin al conductor preveure i 
efectuar les maniobres necessàries amb comoditat, evitant recarregar la seva atenció 
amb senyals innecessàries. 
Tota senyal que impliqui prohibició o obligació s’haurà de repetir o anular abans que 
hagi passat un minut des que u conductor que circuli a la velocitat prevista la hagi vist. 
3.4.2 Elements de senyalització i abalisament 
Excepte justificació del contrari, a obres fixes s’hauran d’usar exclusivament els 
elements i dispositius de senyalització, abalisament i defensa inclosos al Catàleg vigent. 
L’esmentat catàleg conté els següents grups d’elements i dispositius: 
- Senyals de perill     TP 
- Senyals de reglamentació i prioritat  TR 
- Senyals d’indicació    TS 
- Senyals i dispositius manuals   TM 
- Elements d’abalisament reflectants  TB 
- Elements lluminosos    TL 
- Dispositius de defensa    TD 
 
Respecte als grups anteriors, s’hauran de complir les prescripcions següents: 
 
- La vora inferior de les senyals haurà d’estar a 1 metre del terra. 
- Per aconseguir visibilitat màxima, totes les superfícies planes de senyals i elements 
d’abalisament reflectants (excepte la marca vial TB-12) hauran de ser perpendiculars a 
l’eix de la via, quedant expressament prohibit col·locar-les paral·leles o obliqües a la 
trajectòria dels vehicles. 
Els dissenys de les senyals TP, TR i TS seran iguals als de les que s’utilitzen per la 
ordenació de la circulació quan no hi ha obres, excepte que el fons de totes les senyals 
TP, i total o parcialment el totes les senyals TS seran grocs. 
Els elements de color blanc, groc, vermell i blau hauran de ser reflectants. Pel que fa als 
elements de color taronja hauran de ser reflectants el captafars TB-10 i la marca vial 
TB-12. 
Els dispositius de defensa TD tindran les dimensions i característiques que, segons el 
seu tipus, se’ls assigni a les barreres de seguretat. 
o Senyals de Perill 
Remodelació i millora de la Ma-3323  Estudi de Seguretat i Salut 
 
 
 
13 
- Estretament TP-17 a i b 
- Obres TP-18 
- Circulació en els dos sentits TP-25 
 
o Senyals de Reglamentació i Prioritat 
 
- Velocitat màxima TR-301 
- Avançament prohibit TR-305 
- Sentit obligatori TR-400 b 
- Pas obligatori TR-401 b 
- Fi de prohibicions TR-500 
 
o Senyals d’indicació 
 
- TS-63 
o Elements d’abalisament reflectants 
- TB-2, TB-6, TB-8, TL-2, TL-8 
Les dimensions usades de les senyals tipus TP, TR i TS han estat grans, segons la 
instrucció 8.3-IC. 
3.5.- Barreres de seguretat 
S’ha disposat una barrera perimetral de seguretat tot al voltant de la zona de personal, 
maquinària i acopis. 
Pel que fa a barreres ala zona d’obra, la metodologia usada respon a l’ordre lògic 
d’establir en primer lloc el nivell de perillositat dels diferents trams, per poder establir 
on és necessària barrera de seguretat i quin tipus correspon col·locar. 
Així, durant l’execució de les obres s’ha disposat barreres de seguretat a totes les zones 
dels futurs enllaços allí on camins o carreteres arriben a la zona d’obra per tal d’impedir 
el pas de vehicles a la zona d’obra. A la resta de trams, al quedar apartada la variant de 
la carretera actual, no es disposa de barrera de seguretat més que a la zona de la OD-1 
en que es situaran baranes que evitin caigudes a diferent nivell. 
Els elements de defensa utilitzats són barreres de seguretat tipus New Jersey o similar. 
 
4.- RISCOS EN DISTINTES UNITATS D'OBRA 
 
A continuació se procedirà a la identificació dels riscos que se preveu que se puguin 
presentar en la realització de cada una de les unitats constructives, que composen l'obra. 
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En moviments de terra i demolicions. 
• En atropellament per maquinària i vehicles. 
• Atrapaments. 
• Col·lisions i bolcades. 
• Caigudes a distint nivell. 
• Despreniments. 
• Interferència amb línia d’alta tensió. 
• Pols. 
• Renou. 
 
En estesa d'emulsions i mescles asfàltiques. 
• Atropellaments per maquinària i vehicles. 
• Atrapaments per maquinària i vehicles. 
• Col·lisions i bolcades. 
• Interferència amb línia d'alta tensió. 
• Per utilitzar productes bituminosos. 
• Esquitxos. 
• Pols. 
• Renou. 
 
En altres unitats d'obra: 
• Atropellaments per maquinària i vehicles. 
• Atrapaments. 
• Col·lisions i bolcades. 
• Caiguda d'altura. 
• Caiguda d'objectes. 
• Talls i cops. 
• Riscos produïts per agents atmosfèrics. 
• Riscos elèctrics. 
• Riscos d'incendis. 
 
 
 
5.- PREVENCIÓ DE RISCOS PROFESSIONALS 
5.1.- Organització dels treballs 
Mitjançant una adequada organització dels treballs es poden eliminar els riscos 
d’accidents, cobrint d’aquesta forma els riscos evitables. 
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L’organització dels treballs es farà de tal forma que en tot moment la seguritat sigui la 
màxima possible. Les condicions de treball han de ser higièniques i, en lo possible, 
confortables.  
El transport de personal es farà en autobusos, trens de viatgers o altres mitjans que 
reuneixin les suficients condicions de seguretat i confort. 
Les mesures de protecció de zones o punts perillosos seran, entre d’altres, les següents: 
5.2.- Proteccions generals 
 
- Tota la maquinària d’obra, vehicles de transport i maquinària pesada estarà 
pintada amb colors vius i tindrà els equips de seguretat i reglamentaris en 
bones condicions de funcionament.  
 
- Totes les eines han de estar en bon estat d’ús, ajustant-se al seu objectiu. 
 
- En prevenció del perill de bolc, cap vehicle anirà sobrecarregat, especialment 
els indicats al moviment de terres i tot lo que ha de circular per camins 
sinuosos, evitant-se també la mala repartició de la carga. 
 
- Per el seu millor control s’han de dur ben visibles les bandes on especifiquin 
la tara i la càrrega màxima, el pes màxim per eix i la pressió sobre el terreny 
de maquinària que es mou sobre cadenes.  
 
- Tots els vehicles de motor hauran de portar correctament els dispositius de 
frenada per lo que es realitzaran revisions molt freqüents. També hauran de 
portar frens servits els vehicles remolcats. 
 
5.3.- Proteccions colectives 
 
A efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, haurem de tenir la consideració de 
Sistemes de Protecció col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema 
constructiu, de forma provisional i adaptada a l’absència de protecció integrada de 
major eficàcia (MAUP), destintada a apantallar o condonar la possibilitat de 
coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present en l’ambient 
laboral, com els treballadors, personal alié a l’obra i/o materials, màquines, equips o 
eines pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències 
d’accident. La seva operativitat garantitza la integritat de les persones i objectes 
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protegits, sense necessitat d’una participació per asegurar la seva eficàcia. Aquest darrer 
aspecte es el que estableix la diferència amb un equip de protecció individual (EPI) 
En absència d’homologació o certificació de eficàcia preventiva del conjunt d’aquests 
Sistemes instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i 
relació dels Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i o requerides 
als instal·ladors, fabricants i o proveïdors, per el conjunt dels nombrats Sistemes de 
Protecció Colectiva.  
Durant l’execució de les obres es procurarà una bona protecció col·lectiva amb una 
adequada senyalització i el seu compliment corresponent, a efectes de cobrir els riscos 
no evitables. 
Les proteccions col·lectives a utilitzar son les següents: 
- Risc elèctric, caiguda d’objectes, caiguda a distint nivell, maquinària pesada 
en moviment, càrregues suspeses, incendis i explosions.  
- En les zones conflictives deuen establir-se itineraris obligatoris per el 
personal. 
-  S’hauran de senyalitzar les zones de gàlib reduït, les conduccions 
elèctriques, les transmissions mecàniques i els aparcaments. 
- Les valles autònomes de limitació i protecció hauran de tenir com a mínim 
90 cm d’altura i estaran construïdes amb tubs metàl·lics i dispondran de 
cames per mantenir la seva verticalitat.  
- Escales de mà. Portaran sabates antilliscants. 
- Senyals (STOP en sortida de vehicles, obligatori dur casco, cinturó de 
seguretat, ulleres, mascarilla, protectors auditius, botes i guants, prohibit el 
pas a tota persona aliena a l’obra, prohibit encendre foc, prohibit fumar i 
prohibit aparcar, senyal informativa de localització de dispensari i extintor). 
Totes les senyals hauran de tenir les dimensions i colors reglamentaris pel 
Ministerio de Fomento. 
- Cons de separació. Es col·locaran lo suficientment pròxims per delimitar en 
tot cas la zona de feina o de perill.  
- Topes de camions en excavacions, terraplenats o replens. Els topes per aturar 
el moviment de vehicles es podrà realitzar amb un parell de taulons fermats 
que es fixaran al terreny per mitja de redons hincats en ell o per qualsevol 
altre procediment eficaç.  
A més haurem d’utilitzar les següents mesures: 
• Pòrtics protectors de línies elèctriques. 
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• Baranes de limitació i protecció. 
• Senyals de trànsit i seguretat d'acord amb la norma de carreteres 8.3-IC. 
• Cinta de balisament. 
• Talps de desplaçament de vehicles. 
• Jalons de senyalització. 
• Suport i ancoratges de xarxes. 
• Balisament lluminós normalitzat. 
• Interruptors diferencials. 
 
5.4.- Proteccions individuals. 
 
A efectes del present Estudi de Seguritat i Salut, tindrà la consideració de Equips de 
Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuïn de manera de coberta o 
pantalla portàtil, individualitzada per cada usuari, destinada a reduir les conseqüències 
derivades del contacte de la zona del cos protegida, com una energia fora de control, de 
intensitat inferior a la previsible resistència física del EPI. 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives 
adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC de eficàcia equivalent.  
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 
harmonitzades CE. Sempre de conformitat amb el R.D. 1407/92, R.D.159/95 y el R.D. 
773/97. 
El Contractista Principal durà un control documental de la seva entrega individualitzada 
al personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avis de recepció firmat per el 
beneficiari.  
En els casos en que no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció 
individual seran normalitzats per el constructor, per el seu us en aquesta obra, elegit 
entre els que existeixen en el mercat i que tenen una qualitat adequada a les respectives 
presentacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de contar amb el vist del tècnic 
que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la D.O. o 
D.Facultativa o d’execució.  
En el magatzem d’obra haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, 
de manera que poden garantir el subministra a tot el personal sense que es produeixi una 
carència. 
En aquesta previsió ha de tenir-se en compte la rotació del personal, la vida útil dels 
equips i la data de caducitat, la necessitat de facilitar-los en la visites a obra, etc.  
A efectes de cobrir els riscos minimitza-bles de cada operari en forma concreta, es 
necessari utilitzar proteccions individuals.  
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A més hem de tenir en compte aquests objectes i accions: 
 
• Protecció de maquinària utilitzada en obra segons la normativa vigent. 
• Cascos per a totes les persones que participen en l'obra inclosos els visitants. 
• Guants d'ús general. 
• Guants de goma. 
• Botes d'aigua. 
• Botes de seguretat de cuiro. 
• Vestits d'aigua. 
• Ulleres contra impactes i antipols. 
• Màscara antipols. 
• Protectors auditius. 
• Con tipus TB-6 
• Disc lluminós manual de pas permès TL-5. 
• Armilles reflectants. 
 
 
 
 
5.5.- Instalacions de higiene i benestar 
 
En aquest apartat es proposen les instal·lacions necessàries per satisfer el 
desenvolupament dels treballs de manera higiènica i procurant sempre el benestar dels 
treballadors.  
Es despondrà de vestuari, serveis higiènics i menjador per els operaris, dotats com posa 
a continuació. 
El vestuari estarà provist de bancs o seients i de taquilles individuals, amb clau, per 
guardar la roba i el calçat. Els aseos dispondran d’un lavabo amb aigua corrent previst 
de sabó per cada deu empleats o fracció d’aquesta xifra i d’un mirall de dimensions 
adequades. Es dotaran els dos aseos de secadors d’aire calent o tovalloles de paper, 
existint en quest darrer cas, recipients adequats per dipositar les tovalloles utilitzades. 
En realitzar treballs marcadament bruts, es facilitaran els mitjans especials de neteja. 
Existiran lavabos amb descàrrega automàtica d'aigua corrent i paper higiènic. 
 
Els lavabos no tindran comunicació directa amb menjador i amb vestuari. Les 
dimensions mínimes de les cabines seran 1 metre per 1,20 de superfície i 2,30 metres 
d'altura. Les portes impediran totalment la visibilitat des de l'exterior i estaran proveïdes 
de tancament interior i d'una perxa. 
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Les dutxes estaran aïllades, tancades en compartiments individuals, amb portes dotades 
de tancament interior.  
Les terres, parets i sostres dels lavabos, dutxes, sala de neteja i vestuaris, seran continus, 
llisos i impermeables, realitzats amb materials sintètics preferiblement, en tons clars, i 
aquests materials permetran el rentat amb líquids desinfectants, antisèptics amb la 
freqüència necessària. 
Tots els seus elements, tals com aixetes desguassos i carxofes de dutxes, estaran sempre 
en perfecte estat de funcionament i les taquilles i bancs aptes per a la seva utilització. 
Anàlogament els pisos, parets i sostres de menjador, seran llisos i susceptibles de fàcil 
neteja, tindran una il·luminació, ventilació i temperatura adequades, i l'altura mínima de 
sostre serà de 2,60 metres. A tal efecte, els vestuaris i menjador disposaran de 
calefacció. 
Es disposarà d’una pica amb aigua potable per la neteja d’utensilis.  
El menjador disposarà de taules i seients amb suport, escalfa dinars i un recipient de 
tancament hermètic per a deixalles. 
 
Per a la neteja i conservació d'aquests locals en les condicions demanades, es disposarà 
d'un treballador amb la dedicació necessària. 
5.6.- Formació 
 
En el moment del seu ingrés a l'obra, el personal rebrà instruccions adequades sobre el 
treball a realitzar i els riscos que poguessin comportar, així com les normes en 
comportament que han de complir. 
 
S'impartiran xerrades a peu d'obra sobre socorrisme i primers auxilis i altres riscos de 
l'obra a tot el seu personal. 
 
Abans de l'inici dels nous treballs específics s'instruirà als treballadors que hi 
intervinguin sobre els riscos amb què se trobarà i maneres d'evitar-ho. 
 
5.7.- Medicina preventiva i primers auxilis 
 
Farmacioles: 
Per atendre els primers auxilis hi haurà una farmaciola d'urgència situada en els 
vestidors i una altra de portàtil en el vehicle de l'encarregat, i contindran el material 
especificat en l'Ordenança general de seguretat i higiene en el treball. 
 
Assistència a accidentats. 
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Se haurà d'informar a l'obra, de l'emplaçament dels diferents centres metges ( serveis 
propis, mútues patronals, mutualitats laborals, ambulatoris, etc.) on s'ha de traslladar a 
accidentats per al seu més ràpid i efectiu tractament. 
A l'obra se disposarà a un lloc ben visible, d'una llista de telèfons d'ambulàncies i taxis, 
per garantir un transport ràpid dels possibles accidentats als centres d'assistència. 
 
Reconeixement metge. 
Se realitzaran els reconeixements metges previs i els periòdics d'acord amb l'Ordenança. 
S'analitzarà l'aigua destinada al consum dels treballadors per garantir la seva potabilitat, 
si no prové de la xarxa de proveïment de la població. 
 
 
 
6.- ENTORN DE L’OBRA, SSAA I DANYS A TERCERS 
 
A més dels riscos detallats anteriorment existeixen altres que es generen a causa de 
l'afecció a l'entorn natural, a la infraestructura de serveis existent i al normal moviment 
de persones i coses en la zona d'obra.   
Aquests riscos d'obra poden generar danys a tercers, tant personals com materials, a més 
d'afectar i/o dificultar la circulació de terceres persones alienes a la mateixa, una vegada 
iniciats els treballs. 
Per tant, els riscos en l'entorn de l'obra en relació als serveis i danys a tercers, poden ser 
els quals segueixen: 
  - Caiguda al mateix nivel. 
  - Caiguda a diferent nivel. 
  - Caiguda d’objectes i materials. 
  - Atropellament en encreuament indegut de carretera.  
Per això, es considerarà zona de treball a la zona on es desemboliquin màquines, 
vehicles i operaris treballant, i zona de perill a una franja de cinc (5) metres al voltant de 
la primera zona. 
S'impedirà l'accés de tercers aliens. Si existissin antics camins, es protegiran per mitjà 
de tanca autònoma metàl·lica. En la resta del límit de la zona de perill, per mitjà de cinta 
de balisament reflectant. 
Els Plànols i l'altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l'existència i la 
situació de serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, 
d'instal·lacions i estructures d'obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no 
garanteixen la exhaustividad ni l'exactitud i per tant no seran objecte de reclamació per 
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faltes i/o omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia investigació pel que 
sol·licitarà dels titulars d'obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i descobrirà les 
conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de conduccions o per cales Les 
adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es consideressin 
inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d'abonament independent. 
 
7.- INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 
7.1.- Instal·lació elèctrica provisional d’obra 
 
Es faran els tràmits corresponents, perquè la companyia subministradora d'electricitat 
o una acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins als quadres on 
s'ha d'instal·lar la caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els 
Contractistes procediran a muntar la resta de la instal·lació elèctrica de 
subministrament provisional en l'obra, conforme al Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió, segons el projecte d'un instal·lador autoritzat. 
Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi el correcte subministrament 
a tots els corts i punts de consum de l'obra, amb conductor tipus V -750 de coure de 
seccions adequades canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu 
recorregut, però sempre amb el apantallament suficient per a resistir el pas de 
vehicles i trànsit normal d'una obra. 
La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de 
coure nu que estarà connectat a una javelina, plaques de connexió a terra, segons 
càlcul del projectista i comprovació de l'instal·lador. 
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 
• Connexió de servei: 
 
− Es realitzarà d'acord amb la companyia de subministrament. 
− La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 
− Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 
− Estarà situada sempre fora de l'abastament de la maquinària 
d'elevació i de zones sense pas de vehicles. 
• Quadre General:  
 
− Disposarà de protecció cap als contactes indirectes mitjançant 
diferencial de sensibilitat mínima de 300 mA.  Per a enllumenat i 
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eines elèctriques de doble aïllament la seva sensibilitat deurà ésser de 
30 mA. 
− Disposarà de protecció cap als contactes directes perquè no hagin 
parts en tensió al descobert (embornals, rosques de connexió, 
terminals automàtics, etc.).  
− Disposarà d'interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascun dels 
circuits independents. Els dels aparells d'elevació hauran d'ésser de 
cort omnipolar (tallaran tots els conductors, fins i tot el neutre).  
− Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 ?). A l'inici de l'obra 
es realitzarà una connexió al terra provisional que haurà d'estar 
connectada a l'anell de terres, seguidament després de realitzats els 
fonaments. 
− Estarà protegit de la intempèrie. 
− Es recomanable l’ús de clau d’accés especial per la seva obertura. 
− Es senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc 
elèctric. (Real Decreto. 485/97). 
 
• Conductors: 
 
− Disposaran d'un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot 
reconèixer per la seva impressió sobre el mateix aïllament.  
− Els conductors aniran enterrats, o engrapats als paraments verticals o 
sostres allunyats dels zones de passada de vehicles i / o persones 
− Les unions hauran de ser realitzades mitjançant ,jocs, d'endolls, mai 
amb regletes de connexió, retorciments i encintats. 
 
• Quadres Secundaris:  
 
− Seguiran les mateixes especificacions establertes per al quadre 
general i hauran d'ésser de doble aïllament. 
− Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d'un d'aquests quadres. 
− Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, el 
aparellatge més convencional dels equips secundaris per planta és el 
següent: 
·  1 Magnetotèrmic general de 4P  : 30 A. 
· 1 Diferencial de 30 A   : 30 mA. 
· 1  Magnetotèrmic 3P   : 20 mA. 
· 4 Magnetotèrmics 2P   : 16 A. 
Remodelació i millora de la Ma-3323  Estudi de Seguretat i Salut 
 
 
 
23 
· 1 Connexió de corrent 3P + T  : 25 A. 
· 1 Connexió de corrent 2P + T  : 16 A. 
· 2 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 
· 1 Transformador de seguretat   : (220 v./ 24 v.). 
·  1 Connexió de corrent 2P  : 16 A. 
• Connexions de corrent: 
− Iran proveïdes de embornals de connexió a terra, excepció feta per a 
la connexió d'equips de doble aïllament. 
− Es empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva 
desconnexió. 
− Es faran servir els següents colors: 
·  Connexió de 24 v    : Violeta. 
·  Connexió de 220 v    : Azul. 
·  Connexió de 380 v    : Rojo 
− No s’utilitzaran connexions tipus “lladre“. 
• Maquinària elèctrica: 
 
− Dispondrà de connexions a terra. 
− Els aparells d'elevació aniran proveïts d'interruptor de cort 
omnipolar. 
− Es connectessin al terra les guies dels elevadors i els carrils de grua o 
altres aparells d'elevació fixos. 
− L'establiment de connexió als basis de corrent, es farà sempre amb 
clavilla normalitzada. 
• Enllumenat provisional: 
 
− El circuit disposarà de protecció diferencial d'alta sensibilitat, de 
30mA. 
− Els portalámparas haurà d'ésser de tipus aïllat. 
− Es connectarà la fase a l'instant central del portalámparas i el neutre 
al lateral més pròxim a la virola. 
− Els punts de llum en les zones de passada s'instal·laran en els sostres 
per a garantir la inaccessibilitat a les persones. 
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• Enllumenat portàtil:  
 
− La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o 
alternativament disposarà de doble aïllament, Classe II de protecció 
intrínseca en previsió de contactes indirectes. 
− Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb 
capacitat anticops i suport de sustentació. 
 
7.2.- Instal·lació d’aigua provisional d’obra 
 
Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions precises davant la 
companyia subministradora d’aigua, perquè instal·li una derivació des de la tuberia 
general fins el punt on ha de col·locar-se el corresponent comptador i poder 
continuar amb la resta de la canalització provisional per l’interior de l’obra.  
La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonades de PVC flexible amb 
els ronsals de distribució i la canya galvanitzada  o coure, dimensionada segons les 
normes bàsiques de l’Edificació relatives a fontaneria en els punts de consum, tot 
això garantint una total estanquitat i aïllament dielèctric en les zones necessàries.  
 
7.3.- Instal·lació de sanejament 
 
Des de l’inici de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les 
instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigua bruta. 
Si es produeix algun retràs en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’hauran 
de realitzar, a conta del contractista, un sistema de tractament provisional que 
contempli fosa asèptica o pou negre tractat amb bactèries.  
 
7.4.- Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis.  
 
Pels treballs que comporten la introducció de flames o equip productor de guspires 
en zones amb risc d’incendi o de explosió, serà necessari tenir un permís de forma 
explícita, de fet per una persona responsable, on al costat de les dates inicials i final, 
la naturalesa i la localització del treball, i l’equip a utilitzar, s’indicaran les 
precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, 
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vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els medis addicionals d’extinció, vigilància i 
ventilació adequades.  
 
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les 
següents: 
− La instal·lació elèctrica tindrà que estar d’acord amb allò establert en 
la Instrucció ITC BT-29 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió, Real Decreto 842/2002: prescripcions particulars per a les 
instal·lacions elèctriques en locals amb perill d’incendi o explosió.  
− Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de 
treball en les quantitats estrictament necessàries perquè el procés 
productiu no es detingui.  La resta es guardarà en locals diferents al 
de treball, i en el cas que aquests no fossin possible es farà en 
recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes 
aïllats compliran aquella especificació en la Norma Tècnica, 
MIEAPQ-001, Emmagatzematge de líquids inflamables i 
combustibles del Reglament sobre Emmagatzematge de Productes 
Químics.   
− S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en 
els que es tindrà que disposar els residus inflamables, retalls, etc. 
− Es col·locaran vàlvules antiretorn de flama en el bufador o en les 
mànegues de l’equip de soldadura oxiacetilènica.  
− L’emmagatzematge i us de gasos liquats compliran amb tot allò 
establert en la instrucció ITC EP-6 del vigent Reglament d’Equips a 
Pressió Aparells en allò referent a emmagatzematge, la utilització, 
l’inici de servei i les condicions particulars de gasos inflamables.  
− Els camins d'evacuació estaran lliures d'obstacles. Existirà una 
senyalització indicant els llocs de prohibició de fumar, situació 
d'extintors, camins d'evacuació, etc.  
− Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels 
altres, i tots ells han d'evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i 
canalitzacions elèctriques.  
− La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per a energia 
elèctrica, ha de tenir les connexions de corrent bé realitzades, i en els 
llocs fixos, se li haurà de proveir d'aïllament en la terra. Tots els 
xàfecs, ensellats i restes que es produeixin per al treball han de ser 
retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els voltants de les 
màquines. 
− Les operacions de transvasament de combustible han d'efectuar-se 
amb bona ventilació, fora de la influència d'espurnes i fonts de 
ignició. Ha de preveure's les conseqüències de possibles abocaments 
durant l'operació, pel que serà necessari tenir a mà, terra o sorra.. 
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− La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de 
formar part de la conducta a seguir en aquests treballs.. 
− Quan es transvasen líquids combustibles o s'omplin dipòsits haurien 
de parar-se els motors accionats amb el combustible que s'està 
transvasant. 
− Quan es fan regates o forats per a permetre el pas de canalitzacions, 
han de obturar-se ràpidament per a evitar el pas de fum o flama d'un 
recinte d'un edifici a un altre, evitant-se així la propagació d'incendis. 
Si aquests forats s'han practicat en parets tallafocs o en sostres, 
l'esmentada obturació haurà de realitzar-se de forma immediata i amb 
productes que assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames.. 
− En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa 
o mòbil, transvase de combustible, muntatge d'instal·lacions 
energètiques) i en aquelles altres que es manipuli una font de ignició, 
és necessari col·locar extintors, la càrrega i capacitat dels quals 
estigui d'acord amb la naturalesa del material combustible i amb el 
seu volum, així com sorra i terra on s'utilitzin líquids inflamables, 
amb l'eina pròpia per a estendre-la. En cas de grans quantitats 
d'apilaments, magatzematge o concentració d'embalatges o xàfecs, 
han de completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de reg 
que proporcionin aigua abundant.. 
 
• Emplaçament i distribució dels extintors en l’obra.  
Els principis bàsics per la ubicació dels extintors, son : 
− Els extintors manuals es col·loquessin, senyalitzats, sobre suports fixats 
a paraments verticals o pilars, de manera que la part superior de 
l'extintor quedi com a màxim a 1,70 m del sòl. 
− En àrees amb possibilitats de focs “A”, la distància a recórrer 
horitzontalment, des de qualsevol punt de l'àrea protegida fins a 
aconseguir l'extintor adequat més pròxim, no excedirà de 25 m. 
− En àrees amb possibilitats de focs “B”, la distància a recórrer 
horitzontalment, des de qualsevol punt de l'àrea protegida fins a 
aconseguir l'extintor adequat més pròxim, no excedirà de 15 m. 
Els extintors mòbils haurien de col·locar-se en aquells punts on s'estimi que existeixi 
una major probabilitat d'originar-se un incendi, si pot ser, pròxims a les sortides i 
sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles 
que dificultin la seva localització, se senyalitzarà convenientment la seva ubicació. 
7.5.- Normes generals d’actuació enfront d’accidents 
-  No tocar mai la màquina o línia caiguda al terra 
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-  Romandre immòbil o sortir de la zona a petits passos 
-  Avisar a les persones que es trobin fora de la zona perillosa de no 
 apropar-se a la màquina 
-  Fins advertir que no es finalitza la separació entre la línia elèctrica i la 
 màquina i s’abandona la zona perillosa, no s’efectuaran els primers 
 auxilis a la víctima 
 
 
 
8.- PREVISIÓ DE TREBALLS POSTERIORS AL FINAL DE 
L’OBRA 
 
Els riscos que apareixeran en fase de manteniment de l'obra ja executada seran els 
propis de manteniment en infraestructures de carreteres, havent de tenir molt en compte 
l'apartat de senyalització, aplicant la norma 8.3-IC “Senyalització d'Obres”. 
 La resta de riscos seran els propis de cada activitat que hagi de realitzar-se en els 
treballs de manteniment, havent d'executar-se amb el seu corresponent pla de seguretat.  
Una vegada finalitzada l'execució de l'obra, s'han de prendre mesures constructives que 
permetin evitar riscos en les futures operacions de conservació, manteniment i reparació 
dels elements que constituïxen la mateixa. 
 
9.- PREVENCIÓ DE RISCOS DE DANYS A TERCERS. 
 
Se realitzarà, d'acord amb la normativa vigent l'enllaç amb les carreteres i camins, se 
prendran les mesures de seguretat adequades que cada cas requereixi, especialment el 
compliment de la Norma de carreteres 8.3-I.C. 
 
Se senyalitzaran els accessos naturals a l'obra, se prohibirà el pas a tota persona aliena, i 
s'habilitaran els accessos i se col·locaran en tot cas els tancaments necessaris. 
 
 
 
 
10.- CONCLUSIÓ 
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Mitjançant la redacció del present Estudi de Seguretat i Salut s'han avaluat i determinat 
els següents aspectes de rellevància a tenir en compte per a l'execució de l'obra 
projectada de la millora i condicionament de la carretera Ma-3323: 
- S'ha definit en primer lloc l'obligatorietat de la redacció de l'Estudi de Seguretat 
i Salut davant la importància econòmica de l'obra a executar, fixant el marc 
jurídic que ho empara (Apartat 1). 
- S'han avaluat els riscos evitables i no evitables que es poden presentar en 
l'execució de l'obra, s'han establert les previsions respecte a prevenció de riscos 
d'accidents i malalties professionals, i s'ha determinat el nombre de proteccions 
individuals, col·lectives, i instal·lacions d'higiene i benestar. 
 
En la resta de Documents del present Estudi es defineixen de forma completa la totalitat 
dels aspectes detallats en la present Memòria, mitjançant Plànols, Plego de 
Prescripcions Tècniques i Pressupost.  
Finalment, s'indica que el Pressupost d'Execució Material del present Estudi de 
Seguretat i Salut del “Projecte de remodelació i millora de la carretera Ma.-3323” 
ascendeix la suma de ONZE MIL TRES CENTS QUATRE EUROS AMB NORANTA 
TRES CÈNTIMS (11304,93 €) 
Barcelona, Juny de 2012 
L’Enginyer Autor del Projecte:  Pau Castillo Díaz 
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1.- DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
1.1.- Identificació de les obres 
El present plec de condicions de seguretat i salut es correspon amb el projecte de 
millora i condicionament de la carretera Ma-3323 (Mallorca). 
1.2.- Objecte 
Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt 
d'especificacions que hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista 
com a document de Gestió Preventiva (Planificació, Organització, Execució i Control) 
de l’obra, les diferents proteccions a emprar per la reducció dels riscos (Mitjans 
Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips de Protecció 
Individual), Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort dels treballadors, 
així com les tècniques de la seva implementació a l’obra i les que hauran de manar 
l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries. Per a qualsevol tipus 
d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les condicions tècniques 
que es derivin d’entendre com a normes d’aplicació: 
a) Tots aquells continguts al: 
- Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre 
Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes i 
adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació) 
- ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de 
l’Estat’‘ i adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres 
Públiques’‘. (cas d'Obra Pública) 
b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes 
Tecnològiques de l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i 
posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo’‘. 
c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les 
companyies subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 
 
1.3.- Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut 
Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre 
‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat tindrà que formar part del Projecte d'Execució 
d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, tenint de ser coherent amb el contingut del 
mateix i recollir les mesures preventives adequades als riscos que comporta la 
realització de l'obra, contenint com a mínim els següents documents:  
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Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin 
d'utilitzar-se o que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos laborals 
que puguin ser evitats, indicant a l'efecte les mesures tècniques necessàries per fer-ho; 
relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar conforme als assenyalats 
anteriorment, especificant les mesures preventives i proteccions tècniques tendents a 
controlar i reduir els esmentats riscos i valorant la seva eficàcia, en especial quan es 
proposin mesures alternatives. 
Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i 
reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que es tracti, 
així com les prescripcions que s'hauran de complir en relació amb les característiques, 
l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes i equips preventius. 
 
Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i 
comprensió de les mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió de les 
especificacions tècniques necessàries. 
 
Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin 
estat definits o projectats. 
 
Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de 
l'Estudi de Seguretat i Salut. 
 
1.4.- Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 
L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, 
del Projecte d'Obra, havent d'ésser cadascun dels documents que l'integren, coherent 
amb el contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, 
adequades als riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti la 
realització de l'obra, en els terminis i circumstancies socio-tècniques on la mateixa es 
tingui que materialitzar. 
El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i 
Salut són documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són 
d’obligat acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades. 
La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan 
constituïts per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus  Annexos, els Detalls Gràfics 
d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos Parcials. 
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de 
l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de 
la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant 
sols, com a complement d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament i 
amb els seus propis mitjans. 
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Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el 
Contractista no podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap 
modificació de les condicions del Contracte en base a les dades contingudes als 
documents informatius, llevat que aquestes dades apareixen a algun document 
contractual. 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no 
obtenir la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als 
documents informatius de l’Estudi de Seguretat i Salut.  
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en 
cas d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions 
Generals del Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques 
Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les 
Prescripcions Tècniques Generals. 
El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser 
executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de 
l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de 
Seguretat i Salut corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte. 
 
2.- DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET 
CONSTRUCTIU 
Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet 
constructiu, estan obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de 
l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995) : 
1. Evitar els riscos. 
2. Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
3. Combatre els riscos en el seu origen. 
4. Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels 
llocs de treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de 
producció, amb l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-
ne els efectes a la salut. 
5. Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
6. Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 
7. Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, 
l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència 
dels factors ambientals al treball. 
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8. Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la 
individual. 
9. Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 
 
2.1.- Promotor 
Als efectes del present Estudio de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol 
persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, 
impulsi, programi i financi, amb recursos propis o aliens, les obres de construcció a sí, o 
per la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 
1. Contractar i nomenar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en 
fase de Projecte, quan sigui necessari o és cregui convenient 
2. Contractar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant a l'efecte 
al Projectista i al Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia 
necessària per l'elaboració del Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així 
com autoritzar als mateixos les modificacions pertinents. 
3. Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en 
totes les fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 
4. Contractar i nomenar al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per 
l'aprovació del Pla de Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de 
les obres, el qual Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material de les 
mateixes.  
NOTA: La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al 
Promotor de les seves responsabilitats. 
5. Gestionar el ‘‘Avis Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtindre les preceptives 
llicencies i autoritzacions administratives. 
6. El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en 
compte les observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, 
o bé proposin unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents. 
 
2.2.- Coordinador de Seguretat i Salut 
El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i 
Salut, qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i 
que compti amb titulació acadèmica en Construcció. 
És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de 
concepció, estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. El 
Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa/Direcció d’Execució. 
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Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del 
Projecte: 
 
Vetllar per que en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista 
tingui en consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i 
Salut’‘ (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular: 
a) Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la finalitat de 
planificar les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin simultània o 
successivament. 
b) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines o fases de treball. 
2. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que l’hi cal per 
integrar la Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del 
projecte d'obra. 
3. Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar 
l'Estudi de Seguretat i Salut. 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i 
Salut d'Obra: 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor 
en tots aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o 
diversos treballadors autònoms. 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, 
segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 
1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 
31/1995) : 
a) En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de 
planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultània 
o successivament. 
b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de 
treball. 
2. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha del 
Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable 
els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra i, en 
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particular, en les tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 
24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció: 
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 
condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les 
instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els 
defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors. 
e) La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels 
diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 
f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 
h) L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que haurà 
de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 
i) La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es 
realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 
3. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les 
modificacions que s'hi hagués introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta funció 
quan no calgui la designació de Coordinador. 
4. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 
5. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de 
treball. 
6. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones 
autoritzades. 
El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del 
Promotor, del compliment de la seva funció com ‘‘staff’‘ assessor especialitzat en 
Prevenció de la Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents agents 
que intervinguin a l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada 
al Promotor com a màxim patró i responsable de la gestió constructiva de la promoció 
d'edificació, a fi que aquest prengui, en funció de la seva autoritat, la decisió executiva 
que calgui. 
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Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al 
Promotor, Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció 
d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i 
treballadors. 
2.3.- Projectista 
És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a 
la normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. Podran redactar 
projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de forma 
coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del 
Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor. 
Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres 
documents tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 
 
1. Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase 
de Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre 
les decisions constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a la 
planificació dels treballs o fases de treball durant l'execució de les obres. 
 
2. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials. 
 
 
2.4.- Director d'Obra 
És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o 
Direcció Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, 
estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la 
llicencia constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, 
amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director d'Obra 
dirigeixi a mes a mes l'execució material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la 
seva realització i del control qualitatiu i quantitatiu de l'obra executada i de la seva 
qualitat.  
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del 
Director d’Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en 
fase d’Obra, nomenat pel Promotor. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 
 
1. Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de 
l’estructura projectada a les característiques geotècniques del terreny. 
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2. Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes de 
construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, 
desploms, influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs, els 
materials, la correcta execució i disposició dels elements constructius, de les 
instal·lacions i dels Medis Auxiliars d’utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord amb 
el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut. 
3. Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre 
d’Ordres i Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació del 
Projecte i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut 
Integrada previstes en el mateix. 
 
4. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva 
conformitat, eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de 
l’obra i que puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes 
s’adeqüin a les disposicions normatives contemplades a la redacció del Projecte i del 
seu Estudi de Seguretat i Salut. 
 
5. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament 
amb el Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del 
Pla de Seguretat i Salut del contractista. 
 
6. Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els 
visats que siguin preceptius. 
 
7. Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de 
Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 
 
8. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte 
al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre 
d’incidències 
 
9. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de 
Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que 
foren perceptius. 
 
2.5.- Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 
Definició de Contractista: 
És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix 
contractualment davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de 
solvència i Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o part de 
les mateixes amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 
Definició de Subcontractista: 
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És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el 
contractista, empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o 
instal·lacions de l’obra, amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del 
Contractista, pel que es regeix la seva execució. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 
1. El Contractista tindrà que executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de 
l’Estudi i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les 
instruccions del Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat 
de dur a terme les condicions preventives de la sinistralitat laboral i l’assegurament de la 
qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte 
 
2. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i 
econòmica que l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar com 
constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut. 
 
3. Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o 
Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva titulació o experiència haurà de 
tenir la capacitat adequada d’acord amb les característiques i complexitat de l’obra. 
 
4. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi. 
 
5. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra 
dins dels límits establerts en el Contracte. 
 
6. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i 
Salut del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora 
corresponents a la seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i 
presentar-los a l’aprovació del Coordinador de Seguretat. 
 
7. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat 
i Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 
 
8. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 
 
9. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats 
indicades en l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 
 
a) Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut 
(PSS). 
 
b) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si 
s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació d'activitats empresarials 
Remodelació i millora de la Ma-3323 Annex 17.- Annex Estudi de Seguretat i Salut 
 12 
previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i també complir les 
disposicions mínimes establertes en l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de 
l'obra. 
 
c) Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes 
les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra. 
 
d) Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa. 
 
10. Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les 
mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut (PSS) en relació amb les 
obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors autònoms 
que hagin contractat. 
 
11. A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les 
conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als 
termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
 
12. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no 
eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 
 
13. El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant 
l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs (SEGURETAT 
INTEGRADA), per assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans 
auxiliars fets servir a l'obra. 
 
14. El Constructor facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director Tècnic, que 
serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. El Director 
Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra o be delegarà l'esmentada 
funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i suficients de 
construcció a peu d'obra. El Director Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat 
General, ostentaran successivament la prelació de representació del Contractista a 
l'obra. 
 
15. El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de 
les activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre 
d'Incidències. 
 
16. Serà responsabilitat del Contractista i del Director Tècnic, o del Cap d'Obra i / o 
Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn 
material, de conformitat a la normativa legal vigent. 
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17. El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut 
(PSS), així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal 
propi com subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter 
preventiu laboral, formació, informació i capacitació del personal, conservació i 
reposició dels elements de protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions dels 
Sistemes de Proteccions Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, condemna 
de forats verticals i horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de persones o 
objectes, característiques de les escales i estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i 
neteja de les zones de treball, enllumenat i ventilació dels llocs de treball, bastides, 
apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i emmagatzematges de materials, ordre 
d'execució dels treballs constructius, seguretat de les màquines, grues, aparells 
d'elevació, mesures auxiliars i equips de treball en general, distància i localització 
d'estesa i canalitzacions de les companyies subministradores, així com qualsevol altre 
mesura de caràcter general i d’obligat compliment, segons la normativa legal vigent i els 
costums del sector i que pugui afectar a aquest centre de treball. 
 
18. El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una 
cadència diària i hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que 
haurà de ser una persona de provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a l'obra 
durant la realització de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no 
existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix 
temps el Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del 
Contractista, amb independència de qualsevol altre requisit formal. 
 
19. L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut 
l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, 
característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. I no podrà al·legar en 
el futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 
 
20. El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a 
cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i 
serà responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a 
tercers, tant per omissió com per negligència, imprudència o imperícia professional, del 
personal al seu càrrec, així com del Subcontractistes, industrials I/o treballadors 
autònoms que intervinguin a l'obra. 
 
21. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte 
al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre 
d’Incidències. 
  En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut 
(PSS), el Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 
Constructor, Director Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat 
Sindical de Prevenció o els representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del 
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Contractista I/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, tot 
allò que consideri d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla de 
Seguretat i Salut de l'obra. 
 
22. Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus 
desplaçaments a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels 
Contractistes i/o Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms. 
 
23. També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de 
l'obra i protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per a 
evitar la intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció d'accessos i 
l'organització de zones de pas amb destinació als visitants de les oficines d'obra. 
24. El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a 
l'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació 
de risc al personal d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia obra o 
limítrofs. 
 
25. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius 
sense autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 
 
26. La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per 
operaris especialitzats i habilitats per escrit a tal efecte pels respectius responsables 
tècnics superiors, sota la supervisió d'un tècnic especialitzat i competent a càrrec del 
Contractista. El Coordinador rebrà una copia de cada títol d'habilitació signat per 
l'operador de la màquina i del responsable tècnic que autoritza l'habilitació avalant-hi la 
idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret. 
 
2.6.- Treballadors Autònoms 
Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma 
personal i directa una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de 
treball, i que assumeix contractualment davant el Promotor, el Contractista o el 
Subcontractista el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 
1. Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats 
indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997. 
2. Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del 
R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 
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3. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels 
treballadors l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
4. Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats 
empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 
participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi 
establert. 
5. Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 
de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la 
utilització dels equips de treball per part dels treballadors. 
6. Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, 
de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització 
dels equips de protecció individual per part dels treballadors. 
7. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 
seguretat i de salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, si n'hi ha. 
8. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i 
Salut (PSS): 
a) La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les 
prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball que 
l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors. 
b) Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, han 
d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar el manteniment en 
condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció col·lectiva instal·lats a l'obra, 
segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball. 
 
 
2.7.- Treballadors 
Persona física diferent al Contractista, Subcontractista i/o Treballador Autònom que 
realitzarà de forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte 
aliè, amb subjecció a un contracte laboral, i que assumeix contractualment davant 
l’empresari el compromís de desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a la seva 
categoria i especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 
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1. El deure d'obeir les instruccions de l'empresari en allò relatiu a Seguretat i Salut. 
2. El deure d'indicar els perills potencials. 
3. Té responsabilitat dels actes personals. 
4. Té el dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en 
relació a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
5. Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 
6. Té el dret a adreçar-se a l'autoritat competent. 
7. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva 
integritat i la dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 
8. Té el dret de fer us i el fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort, 
previstes especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el 
temps que duri la seva permanència a l’obra. 
 
3.- DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER 
CONTRACTUAL 
 
3.1.- Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i 
Salut 
 
Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho 
indiqui específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals 
en matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent: 
1. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 
2. Bases del Concurs. 
3. Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la 
Coordinació de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 
4. Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
5. Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat 
i Salut. 
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6. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control 
Administratiu de Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant 
l’Execució material de l’Obra, pel Coordinador de Seguretat. 
7. Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
8. Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 
9. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del 
Contractista per l’obra en qüestió. 
10. Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del 
Contractista i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra.  
Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran 
considerats com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies 
interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel 
Director d’Obra qui, desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de 
la seva facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents. 
Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o 
contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra quin, 
desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els 
assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb 
temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia 
autorització del Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del 
Contractista, restant el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de 
qualsevol responsabilitat derivada de les conseqüències de les mesures preventives, 
tècnicament inadequades, que hagin pogut adoptar el Contractista pel seu compte. 
En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, 
discrepàncies o contradiccions, aquests, no tan sol no eximeix al Contractista de 
l’obligació d’aplicar les mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la 
reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la 
construcció, que siguin manifestament indispensables per dur a terme l’esperit o la 
intenció posada en el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, haurà de ser 
materialitzades com si haguessin estat completes i correctament especificades en el 
Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 
Totes les parts del contracte s’entenen complementaries d'entre sí, pel que qualsevol 
treball requerit en un sols document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà 
el mateix caràcter contractual que si s’hagués recollit en tots. 
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3.2.- Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 
 
El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut 
aportat pel Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva 
pròpia ‘‘cultura preventiva interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del 
Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra, podrà indicar 
en l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat, la declaració expressa de subsistència, 
d’aquells aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, millor desenvolupats en 
l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i complementaris dels continguts del Pla de 
Seguretat i Salut del Contractista. 
Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el 
Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i 
Salut, tindrà la consideració de document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de 
Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts contractants. 
 
3.3.- Pla de Seguretat i Salut del Contractista 
 
D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, 
abans de l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest 
E.S.S. als seus medis, mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA 
INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE 
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9). 
 El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits 
formals establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena 
llibertat per estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut. 
 
3.4.- El ''Llibre d'Incidències'' 
 
A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘LLIBRE 
D'INCIDÈNCIES’‘, facilitat per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel 
Col·legi Professional corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener de 1998 
D.O.G.C. 2565 - 27.1.1998). 
Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà d’estar 
permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició de 
la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes i Treballadors 
Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de Seguretat i Salut i del Vigilant 
(Supervisor) de Seguretat, o en el seu cas, del representat dels treballadors, els quals 
podran realitzar-li les anotacions que considerin adient respecte a les desviacions en el 
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compliment del Pla de Seguretat i Salut, per a que el Contractista procedeixi a la seva 
notificació a l'Autoritat Laboral, en un termini inferior a 24 hores. 
 
3.5.- Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de 
Prevenció i Coordinació'' i documentació contractual annexa en 
matèria de Seguretat 
 
El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu 
representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o 
Direcció Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a 
escriptura pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte 
exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin. 
El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les 
seves facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que 
tingues a be designar a l’efecte, en qualitat de ‘‘Project Manager’‘ o de ‘‘Contractor 
Manager’‘ segons procedeixi. 
Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. 
del present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí 
incorporats per referència, constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no durà a 
terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament o 
representacions al Contractista, excepte les que s’estableixin expressament mitjançant 
contracte. Cap modificació verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte algun. 
El Promotor i el Contractista s’obligaran a sí mateixos i als seus successors, 
representants legals i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació 
contractual vinculant en matèria de Seguretat. El Contractista no es agent o representant 
legal del Promotor, pel que aquest no serà responsable en forma alguna de les 
obligacions o responsabilitats en què incorri o assumeixi el Contractista. 
No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi 
atorgat per qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o 
provisió dels mateixos, salvat que tal renuncia hagi estat degudament expressada per 
escrit i reconeguda per les parts afectades. 
Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria 
de Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, es a dir, addicionals a 
qualsevol altre recurs prescrit per la llei. 
Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la 
documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la 
jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes jurídics separables els que es dicten 
en relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser 
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impugnats davant l’ordre jurisdiccional contencios-administratiu d’acord amb la 
normativa reguladora de l’esmentada jurisdicció. 
 
4.- NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 
Per a la realització del Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la 
normativa existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o 
no, que pugui ésser d’aplicació. 
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. 
El Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva 
obra les esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui 
aplicar al seu Pla. 
4.1.- Textos generals 
 
- Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 31 de gener de 1940. BOE 3 de 
febrer de 1940, en vigor capítol VII. 
- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Llocs de Treball. R.D. 486 de 14 
d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 
- Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball en la Indústria de la Construcció. O.M. 
20 de maig de 1952. BOE 15 de juny de 1958. 
- Ordenança Laboral de la Construcció, Vidre i Ceràmica. O.M. 28 d’agost de 1970. 
BOE 5, 7, 8, 9 de setembre de 1970, en vigor capítols VI i XVI. 
- Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 9 de març de 1971. 
BOE 16 de març de 1971, en vigor parts del títol II. 
- Reglament d’Activitats Molestes, Nocives, Insalubres i Perilloses. D. 2414/1961 de 30 
de novembre. BOE 7 de desembre de 1961. 
- Ordre Aprovació del Model de Llibre d’Incidències en les obres de Construcció. O.M. 
12 de gener de 1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de gener de 1998. 
- Regulació de la Jornada de Treball, Jornades Especials i Descans. R.D. 2001/1983 de 
28 de juliol. BOE 3 d’agost de 1983. 
- Establiment de Models de Notificació d’Accidents de Treball. O.M. 16 de desembre 
de 1987. BOE 29 de desembre de 1987. 
- Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Llei 31/1995 de novembre. BOE 10 de 
novembre de 1995. 
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- R.D. 67/2010, de 29 de gener d’adaptació de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 
(BOE  36,  de 10 de febrer de 2010) 
 
- Reglament dels Serveis de Prevenció. R.D. 39/1997 de 17 de gener. BOE 31 de gener 
de 1997. 
- Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. R.D. 485/1997 de 14 d’abril de 1997. 
BOE 23 d’abril de 1997. 
- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en els Centres de Treball. R.D. 486/1997 de 
14 d’abril. BOE 23 d’abril de 1997. 
- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Manipulació Manual de 
Càrregues que comportin Riscos, en particular dorsolumbars, per als treballadors. R.D. 
487/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE 23 d’abril de 1997. 
- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives al Treball que inclouen pantalles 
de visualització. R.D. 488/1997 de 14 d’abril de 1997. BOE de 23 d’abril de 1997. 
- Funcionament de les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals de la 
Seguretat Social i Desenvolupament d’Activitats de Prevenció de Riscos Laborals. O. 
de 22 d’abril de 1997. BOE de 24 d’abril de 1997. 
- Protecció dels treballadors contra els Riscos relacionats amb l’Exposició a Agents 
Biològics durant el treball. R.D. 664/1997 de 12 de maig. BOE de 24 de maig de 1997. 
- Exposició a Agents Cancerígens durant el treball. R.D. 665/1997 de 12 de maig. BOE 
de 24 de maig de 1997. 
- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels treballadors 
d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig. BOE de 12 de juny de 
1997. 
- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la Utilització pels treballadors dels 
Equips de Treball. R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE de 7 d’agost de 1997. 
- Disposicions mínimes destinades a protegir la Seguretat i la Salut dels Treballadors en 
les Activitats Mineres. R.D. 1389/1997 de 5 de setembre. BOE de 7 d’octubre de 1997. 
- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de Construcció. R.D. 
1627/1997 de 24 d’octubre. BOE de 25 d’octubre de 1997. 
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4.2.- Condicions ambientals 
- Il·luminació en els Centres de Treball. O.M. 26 d’agost de 1940. BOE 29 d’agost de 
1940. 
- Protecció dels Treballadors davant els riscos derivats de l’exposició a soroll durant el 
treball. R.D. 1316/1989 de 27 d’octubre. BOE 2 de novembre de 1989. 
4.3.-  Incendis 
-CTE DB-SI Seguretat cas d’incendi, Real Decret 314/2006 de 17 de marzo, BOE 
28/03/2006 
- Norma Bàsica Edificacions NBE - CPI / 96. 
- Ordenances Municipals 
4.4.-  Instal·lacions elèctriques 
 
- Reglamento Técnico de Líneas Elétricas Aéreas de Alta Tensión i ITC-LAT 01 a 09. 
(Real Decreto 223/2008, BOE 68 de 19/03/2008). 
 
- Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió. ( Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto) 
BOE 224 de 18.09.2002 i  Instruccions complementaries MI-BT 
 
- Instruccions Tècniques Complementàries. 
4.5.-  Equips i maquinària 
 
- Reglamento de Equipos a Presión Real Decreto 2060/2008 y sus ITC, BOE 31 de 
5/2/2009 i ITC EP-6 Recipientes a presión transportables Recipientes a Presión. 
 
- Reglament d’Aparells d’Elevació i el seu manteniment. R.D. 2291/1985 de 8 de 
novembre. BOE 11 de desembre de 1985. 
- Reglament d’Aparells Elevadors per a obres. O.M. 23 de maig de 1977. BOE 14 de 
juny de 1977. Modificacions: BOE 7 de març de 1981 i 16 de novembre de 1981. 
- Reglament de Seguretat en les Màquines. R.D. 1495/1986 de 26 de maig. BOE 21 de 
juliol de 1986. Correccions: BOE 4 d’octubre de 1986. 
- Disposicions mínimes de seguretat per a la utilització pels treballadors d’Equips de 
Treball.R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE 7 d’agost de 1997. 
- Reial Decret 1435 /1992, de Seguretat en les Màquines. 
- Reial Decret 56/1995, de Seguretat en les Màquines. 
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- ITC – MIE – AEM1: Ascensors Electromecànics. O. 19 de desembre de 1985. BOE 
14 de gener de 1986. Correcció BOE 11 de juny de 1986 i 12 de maig de 1988. 
Actualització: O. 11 d’octubre de 1988. BOE 21 de novembre de 1988. 
- ITC – MIE – AEM2: Grues Torre desmuntables per a obres. O. 28 de juny de 1988. 
BOE 7 de juliol de 1988. Modificació: O. 16 d’abril de 1990. BOE 24 d’abril de 1990.- 
Real Decreto 836/2003, de 27 de junio,por el que se se aprueba una nueva Instrucción 
técnica complementaria «MIE-AEM-2»del Reglamento de aparatos de elevación y 
manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones (BOE 170 de 
17/07/2003). 
 
- ITC – MIE – AEM3: Carretes Automotrius de manutenció. O. 26 de maig de 1989. 
BOE 9 de juny de 1989. 
- ITC - MIE - MSG1: Màquines, Elements de Màquines o Sistemes de Protecció 
utilitzats. O. 8 d’abril de 1991. BOE 11 d’abril de 1991. 
 
4.6.-  Equips de protecció individual 
- Comercialització i Lliure Circulació intracomunitària dels Equips de Protecció 
Individual. R.D. 1407/1992 de 20 de novembre. BOE 28 de desembre de 1992. 
Modificat per O.M. de 16 de maig de 1994 i per R.D. 159/1995 de 3 de febrer. BOE 8 
de març de 1995. 
- Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la Utilització pels Treballadors 
d’Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997 de 30 de maig de 1997. 
- Reglament sobre comercialització d’Equips de Protecció Individual (RD 1407/1992, 
de 20 de novembre. BOE núm. 311 de 28 de desembre, modificat pel RD 159/1995, de 
2 de febrer. BOE núm. 57 de 8 de març, i per l’O. de 20 de febrer de 1997. BOE núm. 
56 de 6 de març). 
- Resolució de 29 d’abril de 1999, per la qual s’actualitza l’annex IV de la Resolució de 
18 de març de 1998, de la Direcció General de Tecnologia i Seguretat Industrial. (BOE 
núm. 151 de 25 de juny de 1999). 
 
4.7.-  Senyalització 
- Disposicions Mínimes en Matèria de Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball. 
R.D. 485/1997. BOE 14 d’abril de 1997. 
- Normes sobre senyalització d’obres a carreteres. Instrucció 8.3. I.C. del MOPU. 
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4.8.- Diversos 
- Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1403/1978. BOE de 25 d’agost de 1978. 
- Convenis Col·lectius 
 
5.- CONDICIONS ECONÒMIQUES 
5.1.- Criteris d'aplicació 
 
L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al nostre sector, la 
necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost ‘‘afegit’‘ a l'Estudi 
de Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte. 
El pressupost para l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de 
quantificar el conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total 
com a la valoració unitària d’elements, amb referència al quadre de preus sobre el que 
es calcula. Sols podran figurar partides alçades en els casos d’elements o operacions de 
difícil previsió. 
Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat 
i Salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel 
Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica degudament 
motivada, sempre que això no suposi disminució de l’import total ni dels nivells de 
protecció continguts en l’Estudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del 
E.S.S. haurà d’anar incorporant al pressupost general de l’obra com un capítol mes del 
mateix. 
La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es 
contempla en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el 
pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els ‘‘costes’‘ exigits per la correcta execució 
professional dels treballs, conforme a les normes reglamentaries en vigor i els criteris 
tècnics generalment admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri es 
l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva 
(MAUP). 
 
5.2.- Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 
Si be el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar 
inclòs en les partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, 
es precisa l'establiment d’un criteri respecte a la certificació de les partides 
contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada 
obra: 
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El sistema d'aprovació i abonament de les certificacions mensuals, es podrà convenir 
amb antelació a l'inici dels treballs, sempre en funció a l'efectiu compliment dels 
compromisos contemplats en el Pla de Seguretat. En aquest cas, el sistema proposat és 
d’un pagament fix mensual a conta, d’un import corresponent al pressupost de Seguretat 
i Salut dividit pel nombre de mesos estimats de durada. 
5.3.- Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 
 
Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de 
Seguretat i Salut del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució 
material de les obres. 
Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut 
com a mínim un any des de la seva adjudicació, podrà contemplar-se la 
possibilitat de revisió de preus del pressupost de Seguretat, mitjançant els 
índexs o fórmules de caràcter oficial que determini l'òrgan de contractació, en 
els terminis contemplats en el Títol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2000, de 16 de 
juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques. 
 
5.4.- Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 
 
La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de 
Seguretat i Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels 
restants components de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió 
del personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per ell, 
duran aparellats conseqüentment per el Contractista, les següents Penalitzacions: 
1.- MOLT LLEU : 3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
3.- GREU : 50% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici 
Industrial de l’obra contractada + Pèrdua d’homologació com Contractista, per la 
mateixa 
Propietat, durant 2 anys. 
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6.- CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 
6.1.- Previsions del Contractista a l'aplicació de les Tècniques de 
Seguretat 
La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el 
nostre cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals.  
El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut la manera 
concreta de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en 
aquesta obra. 
Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents 
Tècniques Analítiques i Operatives de Seguretat: 
 Tècniques analítiques de seguretat 
Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció 
de riscos i la recerca de les causes. 
Prèvies als accidents.- 
- Inspeccions de seguretat. 
- Anàlisi de treball. 
- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 
- Anàlisi del entorn de treball. 
Posteriors als accidents.- 
- Notificació d'accidents. 
- Registre d'accidents 
- Investigació Tècnica d'Accidents. 
 Tècniques operatives de seguretat. 
Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través 
d'aquestes corregir el Risc Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar 
sobre la conducta humana o sobre els factors perillosos mesurats, el Contractista haurà 
de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i Higiene que té desenvolupat un sistema 
d'aplicació de Tècniques Operatives sobre  
El Factor Tècnic: 
- Sistemes de Seguretat 
- Proteccions col·lectives i Resguards 
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- Manteniment Preventiu 
- Proteccions Personals 
- Normes 
- Senyalització 
El Factor Humà: 
- Test de Selecció prelaboral del personal. 
- Reconeixements Mèdics prelaborals. 
- Formació 
- Aprenentatge 
- Propaganda 
- Acció de grup 
- Disciplina 
- Incentius 
 
6.2.-  Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 
 
El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats 
amb ell contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà 
d'incloure els documents tipus en el seu format real, així com els procediments de 
complimentació fets servir a la seva estructura bempresarial, per a controlar la qualitat 
de la Prevenció de la Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a 
títol de guia, l'enunciat dels 
més importants: 
1. Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció 
Preventiva. 
2. Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 
3. Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de 
gestió 
empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 
4. Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 
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5. Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 
6. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 
7. Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 
 
6.3.- Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista 
competents en matèria de Seguretat i Salut 
 
El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la 
Seguretat i Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent 
pel cas concret de l'obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla de 
Seguretat, la seva relació amb l’organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa 
adjudicatària de les obres. 
El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o 
concertat) com a departament ‘‘STAFF’‘ depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa 
Contractista, dotat dels recursos, medis i qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1 
997 ‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘. En tot cas el constructor comptarà 
amb l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de 
Treball amb la que tingui establerta pòlissa. 
El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del 
Delegat Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica 
preventiva pel correcte compliment de la seva important missió. 
L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva 
empresa, haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de 
Prevenció en aquesta obra. 
L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que 
assessori als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa 
constructora en matèria preventiva, així com una Brigada de repassos i manteniment de 
la seguretat, amb indicació de la seva  composició i temps de dedicació a aquestes 
funcions. 
 
6.4.- Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de 
Medicina del Treball 
 
El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el 
Quadre Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de 
vetllar per les condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball. 
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Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una 
farmaciolad'urgències, que estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la 
normativa vigent i es revisarà periòdicament el control d'existències. 
Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà 
l'organigrama així com les funcions i competències de la seva estructura en Medicina 
Preventiva. 
Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del 
termini de durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver 
passat un reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves 
condicions psicofísiques. 
Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del 
Centre de Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent 
reglamentació al respecte, com a mínim un reconeixement periòdic anual. 
Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, 
o assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa 
d'actuació cronològica a les matèries de la seva competència: 
- Higiene i Prevenció al treball. 
- Medicina preventiva dels treballadors. 
- Assistència Mèdica. 
- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 
- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 
- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa 
 
6.5.- Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra 
 
D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap 
d’Obra es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de 
Seguretat), considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més 
adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador mes qualificat en aquests 
treballs a criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es 
notificarà al Coordinador de Seguretat. 
S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb 
la missió de realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres 
assistencials que correspongui que a mes a mes serà l’encarregat del control de la 
dotació de la farmaciola. 
Remodelació i millora de la Ma-3323 Annex 17.- Annex Estudi de Seguretat i Salut 
 30 
A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la 
importància de l’obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica 
Interempresarial de Responsables de Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables 
Tècnics de les Empreses participants a cada fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà 
com a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb 
l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o concertat). 
 
6.6.- Competències de Formació en Seguretat a l'obra 
 
El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que 
reflexi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix 
criteri es seguirà si són traslladats a un nou lloc de treball, o ingressin com a operadors 
de màquines, vehicles o aparells d'elevació. 
S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels 
medis posats al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu 
treball. 
 
7.- PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE 
SEGURETAT DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O 
MÀQUINESFERRAMENTES 
 
7.1.- Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines- 
Ferramentes 
 
 Definició 
És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el 
seu cas, d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats 
de forma solidària per a una aplicació determinada, en particular destinada a la 
transformació, tractament, desplaçament i accionament d’un material. 
El terme equip i/o màquina també cobreix: 
- Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar 
solidàriament. 
- Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es 
comercialitza en condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a 
una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi o 
una ferramenta. 
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Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que 
es comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, 
aquests adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de 
Mitjà Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP). 
 Característiques 
Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, 
esteses pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de 
manutenció, instal·lació i utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra 
instrucció que de forma específica siguin exigides en les corresponents Instruccions 
Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran els plànols i esquemes necessaris 
per al manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les normes UNE que li siguin 
d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada amb solidesa 
en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 
- Nom del fabricant. 
- Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
- Tipus i número de fabricació. 
- Potència en Kw. 
- Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si 
procedeix. 
 
7.2.- Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment 
dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 
 
 Elecció d’un Equip 
Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns 
criteris de garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient 
de Treball. 
 
 Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 
Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions 
mínimes de Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de 
treball’‘: 
 
 Emmagatzematge i manteniment 
- Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats 
pel fabricant i contingudes en la seva ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 
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- Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es 
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 
- S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses 
entre 15 i 25ºC. 
- L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran 
documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i 
rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’utilitzador. 
 
7.3.- Normativa aplicable 
 
 Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i dates 
d’entrada en vigor Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 
Directiva fonamental. 
- Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), 
modificada per les Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 
198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i 
93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives s’han 
codificat en un sols text mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 
23/7/98). 
Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92), 
modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins l’1/1/95. 
Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 
Excepcions: 
- Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96. 
- Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori 
fins l’1/1/97. 
- Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 
94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins 
l’1/1/97. 
- Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97.  
Altres Directives. 
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- Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb 
determinats límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la 
Directiva del Consell 93/68/CEE. 
Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel 
Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de 
Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 
- Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 
270 de 8/8/87), modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 
(D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE. 
Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), 
modificat pel Reial Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 
Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97. 
- Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. Núm. 
L 139, de 23/5/89), modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, 
de 29/10/93 (D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. 
Núm. L 126, de 12/5/92); 91/263/CEE, de 29/4/91 (D.O.C.E. Núm. L 128, de 23/5/91). 
Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), modificat pel 
Reial Decret 1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 
26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96). 
Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l’1/1/96. 
Entrada en vigor del R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de 
26/03/1996: el 4/4/96. 
- Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 
26/7/90), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE. 
Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), 
modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins l’1/1/96. 
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Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el 27/3/95. 
- Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a 
l’aproximació de legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de 
protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 
19/4/94). 
Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 
Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 
- Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a 
l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió (D.O.C.E. 
Núm. L 181, de 9/7/97). 
Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 
- Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés 
tècnic, relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre 
determinació de l’emissió sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de 
construcció. 
Transposades pel Reial Decret 245/1989, de 27 de febrer (B.O.E. d’11/3/89); Ordre 
Ministerial de 17/11/1989 (B.O.E. d’1/12/89), Ordre Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. 
de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial 
de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 
Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 
 
Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 
- Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes de 
seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips de treball 
(D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, 
de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95). 
Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). 
Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 3 de 
l’Annex II, que entren en vigor el 5/12/98. 
 
 
 Normativa d’aplicació restringida 
- Reial Decret 1495/1986, de 26 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de Seguretat 
en les Màquines (B.O.E. de 21/7/86), modificat pels Reials Decrets 590/1989, de 19 de 
maig (B.O.E. de 3/6/89) i 830/1991, de 24 de maig (B.O.E. de 31/5/91) i Ordre 
Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària 
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MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les Màquines, referent a màquines, elements 
de màquines o sistemes de protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91). 
- Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció 
referent a Carretons automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 
- Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a obres 
(B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81). 
Ordre Ministerial, de 26/6/1988, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, 
referent a Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 7/7/88 i B.O.E. de 5/10/88). 
Real Decreto 836/2003, de 27 de junio,por el que se se aprueba una nueva Instrucción 
técnica complementaria «MIE-AEM-2»del Reglamento de aparatos de elevación y 
manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones (BOE 170 de 
17/07/2003). 
 
- Reial Decret 2370/1996, de 18 de novembre, pel qual s’aprova la Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, 
referent a Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 24/12/96). 
- Reial Decret 1513/1991, d’11 d’octubre, pel qual s’estableixen les exigències sobre els 
certificats i les marques dels cables, cadenes i ganxos (B.O.E. de 22/10/91). 
- Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat 
i Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). 
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COD Ud DESCRIPCIÓ MEDICIÓ PREU € PARCIAL € 
  
PROTECCIONS INDIVIDUALS 
   
1 Ut Casc de seguretat per a ús normal, de    
  polietilè, amb un pes màxim de 400 g,    
  homologat segons MT-1, classe N I E-AT 10 1.74 17.40 
2 Ut Ulleres de seguretat antiimpactes    
  estàndar, amb montura universal    
  homologada segons MT-16, amb visor    
  transparent i tractament contra l'entelament    
  homologat segons MT-17 classe D 2 8.96 17.92 
3 Ut Pantalla de soldadura homologada segons    
  NTE 2 12.02 24.04 
4 Ut Màscara respiratòria per a pols, filtres    
  recanviables, homologada segons NTE 10 13.82 138.20 
5 Ut Màscara respiratòria per a pintura, filtres    
  recanviables, homologada segons NTE 5 33.06 165.30 
6 Ut Impermeable 10 9.62 96.20 
7 Ut Protector auditiu d'auricular, encaixat en el    
  amb arnes i orelleres antirenou, homologat    
  segons MT-12, classe D 5 17.00 85.00 
8 Ut Parell de guants per ús general,amb palma    
  arteig, ungles i dits índex i pulgar de pell    
  dors de la mà i maneguet de cotó, forrat    
  interior i subjecció elàstica al canell 5 1.99 9.95 
9 Ut Parell de guants dielèctrics per a baixa    
  tensió, de cautxú, amb maneguets fins a    
  mig braç, homologats segons MT-4    
  classe II, per a 1000 V, com a  màxim 5 33.07 165.35 
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10 Ut Parell de botes d'aigua de PVC de canya    
  alta amb sola antilliscant i forrades de    
  niló rentable 5 5.93 29.65 
11 Ut Parell de botes de seguretat resistents a la    
  humitat, de pell rectificada amb envoltant    
  de turmell, encoixinat, sola antilliscant    
  i antiestàtica, cunya amortiguadora per al    
  taló, llengueta de bossa, de desprendiment    
  ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques    
  homologats segons MT-15, classe I, grau A 5 16.67 83.35 
12 Ut Parell de botes dielèctriques resistents a la    
  humitat, de pell rectificada, amb envolvent    
  en el turmell, encoixinat, sola antilliscant    
  i antiestàtica, cunya amortiguadora per al    
  taló, llengueta de bossa, de desprendiment    
  ràpid, sense ferramenta metàl·lica i amb la    
  puntera reforçada, homologades segons    
  DIN 4843 5 17.77 88.85 
13 Ut Cinturó antivibració, ajustable i de    
  teixit transpirable 2 11.47 22.94 
14 Ut Mono de treball, de poliester i de    
  cotó, amb butxaques exteriors i guardapits    
  reflectant 10 10.69 106.90 
15 Ut Armilla perforada reflectant. 10 12.74 127.40 
  
 
   
  
PROTECCIONS COL·LECTIVES 
   
16 Ut Placa de senyalització de seguretat laboral    
  de planxa d'acer llis serigrafiada, de 40x33    
  cm, fixada mecànicament i amb el    
  desmuntatge inclòs 1 15.10 15.10 
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17 Ut Senyal tipus P i R-1 de 1,35 m reflectant    
  nivell 2 d'obra, inclòs el desmuntatge 20 72.12 1,442.40 
18 Ut Senyal tipus R de 0,90 m reflectant    
  nivell 2 d'obra, inclòs el desmuntatge 15 48.08 721.20 
19 Ut Panell direccional d'obra reflectant nivell    
  2, inclòs el desmuntatge 10 24.04 240.40 
20 Ut Suport rectangular d'acer galvanizat    
  de 80x40x2 mm col·locat, inclòs el    
  desmuntatge 10 8.52 85.20 
21 Ml Cinta d'abalisament reflectora, amb    
  un suport cada  5 m. i amb el desmuntatge    
  inclòs 100 0.91 91.00 
22 Ut Con d'altura entre 50 i 100 cm,    
  inclòs subministrament, col·locació,    
  manteniment, fixacions al sòl i retirada 100 9.02 902.00 
23 Ut Llum àmbar destellant a la vorera de    
  calçada, inclòs subministrament, col·locació   
  manteniment etc. 10 36.43 364.30 
24 Ml Element de contenció de formigó en    
  massa o de plàstic contenint aigua o    
  arena, inclòs el desmuntatge 50 12.06 603.00 
25 Ml Marca vial groga amb microesferes    
  de 10 cm d'ample 1500 0.30 450.00 
26 M2 Marca vial groga amb microesferes    
  en simbologia 20 6.88 137.60 
27 H Camió de rec amb  conductor 5 28.85 144.25 
28 H Vigilant de seguretat per a    
  desviament de trànsit 10 13.22 132.20 
29 H Tècnic de seguretat amb dedicació    
  parcial a obra 10 38.22 382.20 
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PROTECCIÓ INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 
   
30  Instal.lació elèctrica provisional d'obra, per a   
  les casetes i maquinària, inclosos    
  elements de mesura  i protecció 1 142.15 142.15 
  
 
  
  
INSTAL·LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR 
  
31 Ut Mes de caseta prefabricada per a menjador    
  de 15m2 amb mobiliari, inclòs els fonaments 9 123.10 1,107.90 
32 Ut Mes de caseta prefabricada per a bany    
  de 5 m2 amb sanitaris, inclòs fonaments 9 82.29 740.58 
33 Ut Mes de caseta prefabricada per a vestidor    
  de 10 m2 amb l'equipament, inclòs    
  fonaments 9 90.30 812.70 
34 Ut Mes de manteniment i neteja de les casetes 9 68.82 619.38 
  
 
   
  
EXTINCIÓ D'INCENDIS 
   
35 Ut Extintor de pols polivalent    
  inclosos el suport i la col·locació 1 30.05 30.05 
      
  
MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS 
  
36 Ut Farmaciola d'armari, amb el contingut    
  establert en l'ordenança general de    
  seguretat i salut en el treball, inclòs    
  manta de cotó i fibra sintètica 110x210 cm 1 62.16 62.16 
37 Ut Reconeixement mèdic obligatori,    
  segons el que estableix l'ordenança    
  general de seguretat i salut en el treball 10 30.05 300.50 
  
 
   
  
FORMACIÓ I REUNIONS D'OBLIGAT COMPLIMENT 
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38 H Reunió mensual del comitè de Seguretat    
  i salut 9 53.48 481.32 
39 H Formació de seguretat i salut 9 13.21 118.89 
      
    
TOTAL € 11,304.93 
 
El pressupost d’execució material dedicat a seguretat i salut arriba fins a un total de 
ONZE MIL TRES CENTS QUATRE EUROS AMB NORANTA TRES CÈNTIMS 
(11304,93 €) 
Barcelona, Juny de 2012 
 
L’Enginyer Autor del projecte 
Pau Castillo Díaz 
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1.- INTRODUCCIÓ 
 El present annex pretén desenvolupar les mesures correctores necessàries per 
minimitzar l’impacte ambiental que comporta el “Projecte de remodelació i millora de 
la carretera Ma-3323” al seu pas pel terme municipal de Manacor. 
 Aquest annex s’estructura en tres parts. En una primera es citen les normatives a 
complir, ja siguin específiques o complementàries. A continuació es presenta una breu 
descripció del projecte per saber les seves característiques principals a tenir en compte. 
Seguidament es descriu el medi en el qual estem situats i, finalment, es presenten les 
mesures correctores pertinents que s’han de dur a terme. 
 Aquest annex fa referència als aspectes comuns de les alternatives.   
1.1.- OBJECTIU DE L’ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL  
L’objectiu d’aquest estudi es analitzar els diferents paràmetres de caràcter ambiental 
que es poden veure afectats per l’execució de les obres de millora i condicionament de 
la carretera.  
Per analitzar la viabilitat ambiental de l’actuació es necessari l’estudi previ dels 
paràmetres del medi actual, procedint a valorar les possibles repercussions que l’obra 
produirà sobre l’entorn, avaluant i definint els impactes reals i potencials que es poden 
produir i, al mateix temps, establir les mesures preventives i correctores.  
Finalment, serà necessari elaborar un pla de vigilància ambiental que permeti establir, 
una vegada executada la nova infraestructura, el correcte desenvolupament de les 
mesures establides. 
2.- MARC LEGAL 
 Com a normativa específica de les Illes Balears i espanyola que s’ha d’aplicar al 
projecte tenim les següents lleis i decrets: 
- Decret 114/1998 d’avaluació d’impacte ambiental que obliga a sotmetre 
al procediment d’EIA totes les obres que puguin perjudicar de manera 
notable els valors preservats en els espais naturals protegits. 
- Llei 1/2007 del 16 de Març contra la contaminació acústica a les Illes 
Balears. 
- El estudio de impacto ambiental cumplirá todas las exigencias previstas 
por la Ley 6/2001, de 8 de mayo, de Evaluación del Impacto Ambiental, 
de modificación del  Real Decreto 1302/1986, de 28 de junio y el 
Reglamento que lo desarrolla, aprobado por R.D. 1131/1988, de 30 de 
septiembre. 
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 A més d’aquestes normatives se’n poden aplicar d’altres complementàries que 
ajudin a integrar carretera en l’entorn i que suposi una satisfacció a les demandes 
socials. 
3.- DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE  
 El tram de carretera de Manacor ha d’unir la carretera Ma-15 (variant de 
Manacor) de Palma-Artà amb la C-715 (que passa per dins de la població de Manacor). 
Mitjançant aquest tram, aconseguirem tenir una entrada més al poble molt millor y més 
ràpida que la que existia anteriorment i facilitarem l’entrada de les ambulàncies a 
l’hospital de Manacor, situat a n’ aquest tram.   
 El tram comença a la rotonda de la variant de Manacor Ma-15. Des d’aquí surt 
utilitzant el traçat anterior però millorant l’ample de la carretera i augmentant el radi de 
les corbes per facilitar el trajecte fins arribar a la rotonda que hi ha projectada a la 
carretera C-715 que passa pel nucli urbà. Ara mateix aquesta rotonda projectada són 
dues mitges llunes.   
 S’ha considerat una velocitat de projecte de 80 km/h i la IMD prevista ens indica 
que tenim un tràfic T-3 amb un 4 % de vehicles pesats. En aquests càlculs estan 
considerats també el tràfic induït per la millora de la carretera que antes anaven per un 
altre carretera.  Es preveuen 7 interseccions a nivell ja que existeixen carrers i camins 
que enllacen amb la carretera.  
 
4.- DESCRIPCIÓ DEL MEDI 
 Els terrenys a través dels quals es desenvolupa el tram escollit per a la millora de 
la carretera estan compresos entre el nucli urbà de Manacor i la zona de la variant de 
Manacor.  
 Es tracta d’una zona de finques de conreus on no hi ha cap espai especialment 
d’interès natural. Es tracta d’una zona amb relleu clarament pla, dedicada al conreu. No 
hi ha cap accident topogràfic destacable, el terreny es pot qualificar com a pla, amb una 
pendent clarament inferior al 5%.  
 El clima a la zona de Projecte és mediterrani, amb una temperatura mitja anual 
de 16-17 ºC i pluviometria entre 500-600 mm. En aquestes terres, sotmeses a un clima 
mediterrani, el que predomina són les àrees de conreu i urbanes, tot i que en algunes 
zones podem trobar càrritx i altres matolls i també algun petit pinar 
 La zona de projecte s’inclou a la conca interior situada al contacte entre el Pla de 
Mallorca i les Serres de Llevant i drenada pel Torrent de na Borges i els seus afluents. 
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Malgrat es tracta d'una plana al·luvial presenta alguns petits relleus. Els sòls són 
argilosos i potents. 
Paisatgísticament, l'actuació humana l'ha convertit en un mosaic d'àrees 
conreades de secà amb cereals, vinyes i reguiu, alternant amb ametllerars. 
 Els grups de fauna afectats per l’efecte barrera i possibles atropellaments seran, 
principalment, els de petits mamífers, rèptils i amfibis. Les aus seran susceptibles de 
danys per col·lisió, així com per ocupació o alteració de l’hàbitat. 
  
 La fragilitat paisatgística intrínseca del territori afectat per la millora de la 
carretera és reduïda, ja que el caràcter pla de l’àrea afectada permet una fàcil integració 
de l’obra. La conca visual de l’actuació és reduïda, ja que es situa pràcticament sobre la 
rasant del terreny natural. 
 
 Un cop revisada la informació continguda en el PLA XARXA NATURA 2000 
(Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental 
(LECO)) es constata que cap de les dues alternatives considerades, afecta a cap espai 
protegit ni ecosistemes de gran vàlua ambiental. 
A continuació un mapa de la xarxa natura 2000 a Mallorca: 
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5.- SOROLL 
El present estudi té com a finalitat analitzar i estimar l’estat acústic de la carretera i 
veure la necessitat de l’establiment de mesures correctores per minimitzar o no el 
possible impacte acústic.  
En el “Libro Verde de la Comisión Europea sobre política futura de lucha contra el 
ruido” es comenta que el soroll ambiental originat, entre altres causes, pel tràfic de 
vehícles terrestres a motor constitueix un dels principals problemes mediambientals a 
Europa i és l’origen de nombroses queixes per part de la població.  
En la contaminació sonora produïda pel tràfic de vehicles terrestres, els elements bàsics 
que intervenen en l’explicació del fenomen son: el tipus de fonts emissores, el medi 
atmosfèric o camí de propagació i els receptors. Sobre la seqüència lògica, emisor-medi-
receptor, ha d’establir la avaluació dels impactes i l’adopció de les mesures preventives 
o correctores per minimitzar el soroll que produeix el tràfic dels vehicles a motor.  
Els nivells de soroll que l’emissor produeix depenen de aspectes tan diversos com: la 
potencia sonora del motor del vehicle, l’estat del tub d’escape, la manera de conduir, la 
velocitat de circulació, el nombre de vehicles que circulen en la via determinada, el 
tipus de via i de paviment, etc. 
En el camí de propagació de les ones sonores, intervenen principalment, la distancia 
dels vehicles a les vivendes receptores, la presencia dels elements reflectors o 
d’obstacles i el tipus de superfície que hi ha entre l’emissor i el receptor. 
Resumint, la qualitat acústica d’una zona estarà determinada per les condicions físiques 
i urbanístiques que presenten aquesta zona, per tant, la caracterització dels nivells 
d’emissió obliga a analitzar d’una manera fiable totes les possibles relacions enter les 
fonts emissores i la propagació que afecten a un receptor determinat.  
Les condicions de soroll aceptables en el medi ambient a les Balears queden fixades per 
la “Ley 1/2007, de 16 de marzo, contra la contaminación acústica de las Illes Balears ” 
(BOIB Núm 045/2007 de 24/03/2007). 
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Els nivells de soroll que actualment es donen en la zona d’estudi es poden tipificar de la 
manera general com els d’un ambient rural, degut a la localització fora del nucli urbà.  
Durant la fase d’obres, tots els vehicles de tracció mecànica tindran en bones condicions 
de funcionament aquells elements capaços de produir sorolls de tal manera que 
l’emissió de soroll del vehicle en marxa no excedeixi dels valors límits als que fa 
referència a la llei 1/2007. Així mateix, l’emissió sonora de la maquinària es tindrà que 
ajustar a les prescripcions que estableix la normativa vigent, d’acord amb la Directiva 
2000/14, del 8 de maig del 2000, que regula les emissions sonores en l’entorn produïdes 
per les màquines d’ús a l’aire lliure i les normes complementaries. L’horari de 
funcionament es fixa entre les 8 i les 20 hores, exceptuant les obres urgents, les que es 
realitzen per motius de necessitat o perill i les que, per les seves característiques, no es 
poden dur a terme durant el dia.  
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L’objectiu d’aquest estudi es veure les especificacions d la norma en matèria de soroll 
que s’haurà de tenir en compte al realitzar l’obra.  
 
A les Illes Balears existeix la llei 1/2007, de 16 de Març, contra la contaminació 
acústica a les Illes Balears, la qual marca els màxims de sorolls permesos per la llei. 
Està lligada a la llei estatal de contaminació acústica en lo que respecta a valors.  
6.- NORMATIVA 1/2007 CONTRA LA CONTAMINACIÓ 
ACÚSTICA A LES ILLES BALEARS 
CAPÍTOL I 
Disposicions Generals 
 
Article 1. Objecte i finalitat1 El present reglament té per objecte dictar unes normes 
que permetin d'implementar i desenvolupar el que estableix la Llei 1/2007, de 16 de 
març, contra la contaminació acústica a les Illes Balears.  
Article 2. Àmbit d'aplicació 2.1. Es troben sotmesos a les disposicions establertes pel 
present Decret tots els emissors acústics, qualsevol que sigui llur titular, promotor o 
responsable, tant si es tracta de persones físiques com jurídiques, públiques com 
privades, i es trobin en llocs públics o privats, oberts o tancats, en territori de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears; també se sotmeten a les disposicions del 
present Decret les edificacions, en qualitat de receptors acústics. 2.2. Queden exclosos 
de l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei:  
a) Les infraestructures portuàries i aeroportuàries de competència estatal, tret que la 
seva pròpia normativa o altres normes específiques així ho permetin.  
b) Les activitats militars, que es regiran per la seva normativa específica.  
c) L'activitat laboral, quant a la contaminació acústica que es pot produir en els llocs de 
treball.  
d) Les activitats domèstiques o els comportaments de veïns, quan la contaminació que 
se'n derivi no superi els límits tolerables, d'acord amb els usos i costums locals i el que 
estableixen les ordenances municipals.  
e) Els sorolls que generin les embarcacions de qualsevol tipus o les activitats 
desenvolupades en aigües limítrofes a la costa, el control de les quals es reserva a 
l'autoritat estatal competent.  
Article 3. Definicions Als efectes del que estableix aquest Reglament, es tindran en 
compte les següents definicions i conceptes tècnics, a més dels que ja figuren en l'article 
4 de la Llei 1/2007, de 16 de març, contra la contaminació acústica a les Illes Balears. 
Absorció acústica: Capacitat dels materials d'absorbir l'energia acústica que incideix 
sobre ells.  
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Activitat: Qualsevol establiment, instal·lació o activitat, de caràcter públic o privat, de 
naturalesa industrial, comercial, de serveis o d'emmagatzematge.  
Acreditació tècnica: Acreditació de caràcter administratiu que pot atorgar-se, prèvia 
sol·licitud, a les persones que tinguin la consideració de personal qualificat.  
Aïllament acústic: Capacitat d'un element constructiu o tancament de no transmetre el 
so. S'avalua, en termes generals, mitjançant la relació d'energies a banda i banda de 
l'element.  
Àrea acústica: Àmbit territorial delimitat per l'administració competent, i que presenta 
un mateix objectiu de qualitat acústica. 
 Banda d'octava: Interval de freqüència comprès entre una determinada freqüència i una 
altra igual al doble de l'anterior. La norma UNE 74.002-78 recomana utilitzar les 
següents octaves (definides en funció de llurs freqüències centrals, en Hz): 31,5, 63, 
125, 250, 500, 1.000, 2.000, 4.000, 8.000 i 16.000.  
Banda de terç d'octava: En una escala logarítmica, els tres intervals en què queda 
dividida una octava. La norma UNE 74.002-78 recomana utilitzar les següents bandes 
de terç d'octava (entre 100 i 5.000Hz): 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 
1.000, 1.250, 1.600, 2.000, 4.000 i 5.000.  
Qualitat acústica: Grau d'adequació de les característiques acústiques d'un espai a les 
activitats que s'hi porten a terme. 
 Contaminació acústica: Presència en l'ambient de sorolls o vibracions, qualsevol que 
sigui l'emissor acústic que els origina, que impliquen molèsties, risc o dany per a les 
persones, per al desenvolupament de les seves activitats o per als béns de qualsevol 
naturalesa, o que tenen efectes significatius sobre el medi ambient.  
Decibel: Escala convinguda habitualment per a mesurar la magnitud del so. El nombre 
de decibels d'un so és igual a deu vegades el valor del logaritme decimal de la relació 
entre l'energia associada al so i una energia que es pren com a referència. Es representa 
amb les sigles dB. Dnt: Diferència de nivells estandarditzada.  
Emissor acústic: Qualsevol infraestructura, equip, maquinària, activitat o comportament 
que genera contaminació acústica; també anomenat font sonora o font de soroll o 
vibracions. 
 Avaluació acústica: El resultat d'aplicar les metodologies reglades en la Llei 37/2003, 
de 17 de novembre, i en llur desenvolupament reglamentari, i que permeten de calcular, 
predir, estimar o mesurar la qualitat acústica i els efectes de la contaminació. 
Freqüència: Nombre d'oscil·lacions per segon d'una ona acústica. Es mesura en hertzs 
(Hz).  
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Índex acústic: Magnitud física que descriu la contaminació acústica, quant als efectes 
que produeix. Índex d'aïllament acústic: Índex acústic que descriu l'aïllament acústic 
d'un element constructiu.  
Índex de soroll (LT): Índex acústic de soroll que descriu i avalua la molèstia i els nivells 
sonors durant un període de temps T.  
Índex de soroll corregit (Lk,T): Índex de soroll associat a la molèstia o als efectes nocius 
deguts a la presència de components tonals emergents, components de baixa freqüència 
i sorolls de caràcter impulsiu, durant un període de temps T.  
Índex de vibració: Índex acústic que descriu la vibració, quant als efectes nocius que 
produeix. Índex ponderat d'aïllament acústic: Magnitud global de l'índex d'aïllament 
acústic valorat d'acord amb la norma UNE-EN/ISO 717, part 1a.  
Mapa de soroll: Representació gràfica dels nivells significatius de soroll ambiental 
existents en un determinat territori, obtinguts mitjançant mesuraments en un conjunt de 
punts representatius al llarg de diferents períodes  
Nivell sonor exterior: Nivell sonor, en dBA, procedent d'una activitat (font emissora) i 
mesurat en l'exterior, en el lloc de recepció.  
Nivell sonor interior: Nivell sonor, en dBA, procedent d'una activitat (font emissora) i 
mesurat en l'interior de l'edifici receptor. El nivell sonor interior només s'utilitzarà com 
a indicador del grau de molèsties per soroll en un edifici quan se suposi que el soroll es 
transmet des del local emissor per l'estructura, i no per la via aèria de façana, finestres o 
balconades; en aquest cas el criteri a aplicar serà el de nivell sonor exterior. 
 Ponderació freqüencial A: Ponderació aplicada al nivell de pressió sonora que 
corregeix les freqüències ajustant-les a la corba d'audició de l'oïda humana. 
 Soroll de fons: Senyal sonor, expressat en termes de nivell de pressió, que es pot 
registrar quan la font objecte d'anàlisi o avaluació no està emetent.  
Temps de reverberació: Paràmetre que quantifica la reverberació o persistència del so en 
un recinte després de cessar la font que l'ha generat; es defineix com el temps (en 
segons) que transcorre des que el focus emissor s'atura fins al moment en què el nivell 
de pressió sonora cau 60 dB respecte al seu valor inicial.  
Nivell d'emissió: Nivell sonor existent en un lloc, originat per un emissor acústic que 
funciona en el mateix indret.  
Nivell d'immissió: Nivell sonor existent en un lloc, originat per un emissor acústic que 
funciona en un indret diferent. També s'anomena nivell de recepció. 
 Objectiu de qualitat acústica: Conjunt de requisits que han de complir les 
característiques acústiques d'un espai en un moment concret, en funció dels índexs 
acústics que li siguin d'aplicació.  
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Personal qualificat: Personal que disposa dels coneixements essencials en matèria 
acústica, bé per disposar d'una determinada titulació, bé per haver realitzat cursos de 
formació degudament homologats en matèria acústica, i que està en condicions 
d'efectuar mesuraments.  
Personal tècnic competent: Personal que, per disposar de la titulació acadèmica que 
garanteix els coneixements suficients, està en condicions d'emetre certificats relatius al 
compliment dels requisits exigits en matèria acústica.  
Plans d'acció acústica: Plans encaminats a afrontar les qüestions relatives al soroll i als 
seus efectes, inclosa la reducció del soroll si fos necessari. Soroll: Qualsevol so que 
molesta o incomoda els éssers humans, o que els produeix o té l'efecte de produir-los un 
resultat psicològic i fisiològic advers.  
Soroll ambiental: Senyal sonor, expressat en termes de nivell de pressió sonora, que es 
pot mesurar en un indret i en un temps concret, format per sons procedents de diverses 
fonts sonores.  
Valor límit: Valor de l'índex acústic que no s'ha de sobrepassar durant un període de 
temps, mesurat d'acord amb un protocol establert.  
Vibració: Pertorbació que provoca l'oscil·lació dels cossos sobre la seva posició 
d'equilibri.  
Zona de transició: Àrea en la qual es defineixen valors intermedis entre dues zones 
confrontants.  
Zona tranquil·la en aglomeracions: Els espais en els quals no se supera un valor límit, a 
fixar pel Govern, d'un determinat índex acústic.  
Zona tranquil·la en camp obert: Els espais no pertorbats per soroll procedent del trànsit 
rodat, les activitats industrials o les activitats esportives i recreatives.  
Zones de servitud acústica: Sectors del territori, delimitats en els mapes de soroll, en els 
quals les immissions poden superar els objectius de qualitat acústica aplicables a les 
corresponents àrees acústiques i on es poden establir restriccions per a determinats usos 
del sòl, activitats, instal·lacions o edificacions, amb la finalitat de complir, almenys, els 
valors límits d'immissió establerts. 
 Zona de protecció acústica especial: Zones on es produeixen elevats nivells sonors tot i 
que les activitats que s'hi fan, individualment considerades, compleixen els nivells 
legalment exigits. 
 Zona de situació acústica especial: Zones de protecció acústica especial en les quals les 
mesures adoptades no han evitat l'incompliment dels objectius acústics establerts.  
2. Els termes acústics no inclosos en el present article s'interpretaran de conformitat 
amb el RD 1371/2007, de 19 d'octubre, que aprova el document bàsic DB-HR Protecció 
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front al soroll del Codi Tècnic d'Edificació, les seves possibles modificacions i les 
normes UNE-EN; en cas d'haver-se produït una modificació de la normativa ISO no 
traslladada al nostre ordenament, l'esmentada normativa els hi serà d'aplicació directa.  
 
Article 4. Principis d'informació al públic  
Les administracions públiques competents hauran d'adoptar mecanismes d'informació 
d'acord amb el que estableixen l'article 5.3 de la Llei 1/2007, de 16 de març, i l'article 4 
del RD 1513/2005, de 16 de desembre.  
CAPÍTOL II 
Zonificació acústica 
SECCIÓ 1a ÀREES ACÚSTIQUES 
Article 5. Criteris i directrius per a la delimitació dels diferents tipus d'àrees 
acústiques 
 1.- Assignació d'àrees acústiques 
 a). L'assignació d'un sector del territori a un dels tipus d'àrea acústica previstos en 
l'article 17 de la Llei 1/2007, de 16 de març, depèn de l'ús predominant actual o previst 
per al mateix en la planificació general territorial o en el planejament urbanístic. 
 2.- Quan en una zona coexisteixin o puguin coexistir diversos usos urbanísticament 
compatibles, únicament als efectes del que disposa aquest decret es determinarà l'ús 
predominant d'acord amb els següents criteris:  
a) Percentatge de la superfície del sòl ocupada o a utilitzar en usos diferenciats amb 
caràcter excloent.  
b) Quan coexisteixin sobre el mateix sòl, bé per juxtaposició en alçada bé per l'ocupació 
en planta en superfícies molt barrejades, s'avaluarà el percentatge de superfície 
construïda destinada a cada ús. 
 c) Si existeix un dubte raonable quant a que no sigui la superfície, sinó el nombre de 
persones que utilitzen el sòl, el que defineixi la seva utilització prioritària, podrà 
utilitzar-se aquest criteri en substitució del criteri de superfície establert en l'apartat b).  
d) Si el criteri d'assignació no està clar es tindrà en compte el principi de protecció dels 
receptors més sensibles.  
e) En un àrea acústica determinada es podran admetre usos que requereixin més 
exigències de protecció acústica, sempre que es compleixin els objectius de qualitat 
acústica previstos per als receptors en la legislació vigent.  
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f) L'assignació d'una zona a un determinat tipus d'àrea acústica no podrà en cap cas 
venir determinada per l'establiment d'una correspondència entre els nivells de soroll que 
hi existeixin o es prevegin i els aplicables al tipus d'àrea acústica.  
3.- Directrius per a la delimitació de les àrees acústiques Per a delimitar les àrees 
acústiques se seguiran les directrius generals següents: 
 a) Els límits de les àrees acústiques hauran de ser fàcilment identificables sobre el 
terreny, tant si constitueixen objectes construïts artificialment, carrers, carreteres, vies 
ferroviàries, etc. com si es tracta de línies naturals, com ara lleres de rius, costes marines 
o lacustres o límits de termes municipals.  
b) El contingut de l'àrea delimitada haurà de ser homogeni, establint-se les fraccions 
adequades per impedir que el concepte “ús preferent” s'apliqui globalment de manera 
que falsegi la realitat.  
c) Les àrees definides no han de ser excessivament petites per evitar, sempre que sigui 
possible, la fragmentació excessiva del territori amb el conseqüent increment del 
nombre de transicions.  
d) S'estudiarà la transició entre àrees acústiques confrontants quan la diferència entre els 
objectius de qualitat aplicables a cadascuna d'elles superi els 5 dB(A).  
3.- Criteris per determinar els principals usos associats a àrees acústiques. A efectes de 
determinar els principals usos associats a les àrees acústiques s'aplicaran els criteris 
següents:  
Àrees acústiques de tipus a).- Sectors del territori d'ús residencial: S'inclouran tant els 
sectors del territori que es destinen de forma prioritària a aquest tipus d'ús, espais 
edificats i zones privades enjardinades, com els que són complement de llur 
habitabilitat, com ara parcs urbans, jardins, zones verdes destinades a estada, àrees per a 
la pràctica d'esports individuals, etc. Les zones verdes dissenyades per a obtenir 
distància entre les fonts sonores i les àrees residencials pròpiament dites no s'assignaran 
a aquesta categoria acústica, es consideraran com a zones de transició i no podran 
considerar-se d'estada.  
Àrees acústiques de tipus b).- Sectors de territori d'ús industrial: S'inclouran tots els 
sectors del territori destinats o susceptibles de ser utilitzats per a usos relacionats amb 
les activitats industrial i portuària, incloent: els processos de producció, els parcs de 
proveïment de materials, els magatzems i les activitats de tipus logístic, estiguin o no 
afectes a una explotació en concret, els espais auxiliars de l'activitat industrial com ara 
subestacions de transformació elèctrica, etc. 
 Àrees acústiques de tipus c).- Sectors del territori amb predomini d'ús recreatiu i 
d'espectacles: S'inclouran els espais destinats a recintes firals amb atraccions temporals 
o permanents, parcs temàtics o d'atraccions i també els llocs de reunió a l'aire lliure, 
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sales de concert en auditoris oberts, espectacles i exhibicions de tot tipus amb especial 
esment de les activitats esportives de competició amb assistència de públic, etc.  
Àrees acústiques de tipus d).- Activitats terciàries no incloses en l'epígraf c): S'inclouran 
els espais destinats preferentment a activitats comercials i d'oficines, tant públiques com 
privades, espais destinats a l'hostaleria, allotjament, restauració i altres, parcs 
tecnològics a exclusió de les activitats massivament productives, incloent les àrees 
d'estacionament d'automòbils que siguin pròpies d'aquests espais, etc.  
Àrees acústiques de tipus e).- Zones del territori destinades a usos sanitari, docent i 
cultural que requereixin d'especial protecció contra la contaminació acústica. 
 S'inclouran les zones del territori destinades a usos sanitari, docent i cultural que 
requereixin, en l'exterior, d'una especial protecció contra la contaminació acústica, com 
ara les zones residencials de repòs o geriatria, les grans zones hospitalàries amb pacients 
ingressats, les zones docents com ara campus universitaris i zones d'estudi i 
biblioteques, centres d'investigació, museus a l'aire lliure, zones museístiques i de 
manifestacions culturals etc.  
Àrees acústiques de tipus f).- Sectors del territori afectats a sistemes generals 
d'infraestructures de transport i altres equipaments públics.  
S'inclouran en aquest apartat les zones del territori de domini públic en què se situen els 
sistemes generals de les infraestructures de transport viari, ferroviari i aeroportuari.  
Àrees acústiques de tipus g).- Espais naturals que requereixen protecció especial.  
S'inclouran els espais naturals que requereixin protecció especial contra la contaminació 
acústica. En aquests espais naturals haurà d'existir una condició que aconselli la seva 
protecció, bé sigui l'existència de zones de cria de fauna o l'existència d'espècies 
l'hàbitat de les quals es vulgui protegir. També s'inclouran les zones tranquil·les en 
camp obert que es vulguin mantenir silencioses per motius turístics o de preservació del 
medi, i les categories definides en l'article 11 de la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la 
conservació dels espais de rellevància ambiental, com els espais de la xarxa ecològica 
europea Natura 2000.  
Article 6. Revisió de les àrees acústiques  
La delimitació de les àrees acústiques se sotmetrà a una revisió periòdica, que es 
realitzarà, com a màxim, cada deu anys des de la seva aprovació, sempre que no es 
produeixin modificacions urbanístiques o normatives que suposin una alteració del 
territori on se situen; en aquest darrer cas es procedirà a la seva revisió.  
SECCIÓ 2a ZONES DE SERVITUD ACÚSTICA 
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Article 7. Zones de servitud acústica  
Les zones de servitud acústica es delimitaran en els mapes de soroll o en els instruments 
de planejament urbanístic d'acord amb els criteris tècnics establerts en l'article 9 del RD 
1367/2007, de 19 d'octubre. 
SECCIÓ 3a ZONES DE PROTECCIÓ ACÚSTICA ESPECIAL 
Article 8. Criteris per a declarar zona de protecció acústica especial 
 Es considerarà que existeix en la zona una afecció sonora important, i per tant podrà ser 
considerada com a zona de protecció acústica especial, quan es compleixi un dels 
següents requisits:  
1. Que la meitat més un dels punts avaluats en els períodes de més afecció sonora 
tinguin un nivell sonor continu equivalent LAeq igual o superior als nivells objectiu fixats 
en la taula 1 de l'annex II.  
2. Que la meitat més un dels punts avaluats en els dies de més afecció sonora tinguin un 
nivell sonor continu equivalent LAeq superior en 10 dBA a les valoracions realitzades, 
durant el mateix període d'avaluació, els dies de mínima afecció sonora.  
 
Article 9. Zones de protecció acústica especial  
L'informe tècnic previ a la declaració d'una zona de protecció acústica especial, al qual 
fa referència l'article 30 de la Llei, haurà de contemplar els següents aspectes:  
a) Plànol de delimitació inicial de la zona afectada, en el qual s'inclouran els 
establiments d'espectacles públics i activitats recreatives i comercials, amb definició 
expressa d'aquestes, indicant les dimensions de façanes, finestres, portes i altres buits 
existents.  
b) Llistat i ubicació de les activitats que influeixen en l'aglomeració de persones fora 
dels locals.  
c) Valoració del grau de contaminació acústica existent a la zona mitjançant el 
mesurament del nivell de pressió sonora continu equivalent, a nivell del primer pis dels 
habitatges, o bé en planta baixa si es tractés d'habitatges d'una sola planta, en les 
següents situacions:  
c.1) Durant el període de més afecció sonora (generalment durant el cap de setmana).  
c.2) En dies laborables amb un impacte sonor més reduït.  
Aquests mesuraments hauran d'efectuar-se utilitzant els mateixos punts d'amidament i 
idèntics temps d'avaluació. 
Remodelació i millora de la Ma-3323 Annex 18 .-Annex Estudi d’Impacte Ambiental 
 
 17 
 El nombre d'amidaments a realitzar en cada carrer, així com la distància entre posicions 
de mesurament, es determinarà de manera que la diferència de nivells existent entre dos 
punts de mesurament sigui com a màxim de 5 dBA, havent-se d'efectuar un mínim de 
tres punts per carrer o zona. Si només hi hagués una façana, es realitzaran en la façana 
existent.  
d) Plànol de delimitació que contingui tots els punts on s'han realitzat mesuraments, més 
una franja perimetral d'almenys 100 metres i que arribi sempre fins al final de la illa de 
cases, que tindrà la consideració de zona de respecte.  
 
 
CAPÍTOL III 
Mapes sonors Article 10. Elaboració de mapes de soroll 
1. En desenvolupament de l'article 15.3 de la Llei 37/2003, de 17 de novembre, 
s'estableixen els tipus de mapes de soroll següents:  
a) Mapes estratègics de soroll, que elaboraran i aprovaran les administracions 
competents per a cadascun dels grans eixos viaris i ferroviaris, grans aeroports i 
aglomeracions. 
 b) Mapes de soroll no estratègics, que elaboraran les administracions competents, 
almenys per a les àrees acústiques en les quals es comprovi l'incompliment dels 
objectius de qualitat acústica. 
 2. Els mapes estratègics de soroll a què fa referència l'apartat 1.a) s'elaboraran d'acord 
amb les especificacions establertes en aquest Reial Decret i en el Reial Decret 
1513/2005, de 16 de desembre.  
Article 11. Delimitació de l'àmbit territorial i contingut dels mapes de soroll no 
estratègics  
1. Per a la delimitació de l'àmbit territorial i del contingut dels mapes de soroll no 
estratègics que s'elaborin en aplicació de l'apartat b), de l'article 14.1 de la Llei 37/2003, 
de 17 de novembre, corresponents a àrees acústiques en les quals es comprovi 
l'incompliment dels objectius de qualitat acústica, s'aplicaran els criteris que estableixi 
l'administració competent per a l'elaboració i aprovació d'aquests tipus de mapes de 
soroll.  
2. En cas que no es disposi de criteris específics de delimitació de l'àmbit territorial per 
als mapes de soroll no estratègics s'aplicaran els establerts en l'article 9 del Reial Decret 
1513/2005, de 16 de desembre.  
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3. Sense perjudici de normes més específiques que es poguessin establir, els mapes de 
soroll no estratègics compliran els requisits mínims establerts en l'annex IV del Reial 
Decret 1513/2005, de 16 de desembre.  
CAPÍTOL IV 
Objectius de qualitat acústica 
SECCIÓ 1a ESPAI O AMBIENT EXTERIOR 
Article 12. Objectius de qualitat acústica quant a soroll, aplicables a àrees 
acústiques  
1. En les àrees urbanitzades existents s'estableix com a objectiu de qualitat acústica 
quant a soroll el que resulti de l'aplicació dels següents criteris:  
a) Si en l'àrea acústica se supera el valor d'algun dels índexs d'immissió de soroll 
establerts en la taula 1 de l'annex II, l'objectiu de qualitat acústica serà arribar a aquest 
valor.  
En aquestes àrees acústiques les administracions competents hauran d'adoptar les 
mesures necessàries per a la millora acústica progressiva del medi ambient, fins arribar 
a l'objectiu de qualitat fixat, mitjançant l'aplicació dels plans zonals específics als quals 
fa referència l'article 25.3 de la Llei 37/2003, de 17 de novembre. 
 b) En cas contrari, l'objectiu de qualitat acústica serà no superar el valor de la taula 1 de 
l'annex II que sigui d'aplicació. 
 2. Per a la resta de les àrees urbanitzades s'estableix com a objectiu de qualitat acústica 
quant a soroll la no superació del valor de la taula 1 de l'annex II que sigui d'aplicació, 
disminuït en 5 decibels.  
3. Els objectius de qualitat acústica quant a soroll aplicables als espais naturals definits, 
d'acord amb el que estableix l'article 17.3 de la Llei 1/2007, com a àrea acústica de tipus 
g), per requerir una especial protecció contra la contaminació acústica, s'establiran per a 
cada cas en particular, atenent a llurs necessitats específiques.  
4. Com a objectiu de qualitat acústica aplicable a les zones tranquil·les en 
aglomeracions i en camp obert, s'estableix el manteniment en aquestes zones d'uns 
nivells sonors inferiors als valors dels índexs d'immissió de soroll que estableix la taula 
1 de l'annex II disminuïts en 5 decibels, tractant de preservar la millor qualitat acústica 
que sigui compatible amb el desenvolupament sostenible.  
Article 13. Compliment dels objectius de qualitat acústica quant a soroll, aplicables 
a àrees acústiques  
Es considerarà que es respecten els objectius de qualitat acústica establerts en l'article 
10 quan, per a cadascun dels índexs d'immissió de soroll, Ld, Le, o Ln, els valors 
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avaluats d'acord amb els procediments establerts en l'annex III compleixen, en el 
període d'un any, que:  
a) Cap valor supera els valors fixats en la corresponent taula 1 de l'annex II.  
b) El 97% de tots els valors diaris no superen en 3 dB els valors fixats en la 
corresponent taula 1 de l'annex II. 
SECCIÓ 2a ESPAI O AMBIENT INTERIOR 
Article 14. Objectius de qualitat acústica aplicables a l'espai interior  
1. Sense perjudici del que disposa l'apartat 2, s'estableix com a objectiu de qualitat 
acústica quant al soroll i les vibracions, la no superació en l'espai interior de les 
edificacions destinades a habitatge, usos residencials, hospitalaris, educatius o culturals, 
dels valors dels índexs d'immissió de soroll i de vibracions establerts, respectivament, a 
les taules 2 i 3 de l'annex II. Aquests valors tindran la consideració de valors límit. 
 2. Quan en l'espai interior de les edificacions a les quals fa referència l'apartat anterior, 
localitzades en àrees urbanitzades existents, se superin els valors límit, l'objectiu de 
qualitat acústica serà arribar als valors dels índexs d'immissió de soroll i de vibracions 
que estableixen, respectivament, les taules 2 i 3 de l'annex II.  
Article 15. Compliment dels objectius de qualitat acústica aplicables a l'espai 
interior  
1. Es considerarà que es respecten els objectius de qualitat acústica establerts en l'article 
12 quan:  
a) Per a cadascun dels índexs d'immissió de soroll, Ld, Le, o Ln, els valors avaluats 
d'acord amb els procediments establerts en l'annex III compleixen, per un període d'un 
any, que:  
i) Cap valor supera els valors fixats en la corresponent taula 2 de l'annex II. 
 ii) El 97% de tots els valors diaris no superen en 3 dB els valors fixats en la 
corresponent taula 2 de l'annex II. 
 b) Els valors de l'índex de vibracions Law, avaluats d'acord amb els procediments 
establerts en l'annex III, compleixen que: 
 i) Vibracions estacionàries: Cap valor de l'índex supera els valors fixats en la taula 3 de 
l'annex II. 
 ii) Vibracions transitòries:  
Els valors fixats en la taula 3 de l'annex II podran superar-se per a un nombre 
d'esdeveniments determinat de conformitat amb el procediment següent: 
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 1.º Es consideren els tres períodes temporals d'avaluació següents: període de dia, 
comprès entre les 08:00-20:00 hores, període de tarda, comprès entre les 20:00 i les 
23:00 hores, i període de nit, comprès entre les 23:00-08:00 hores.  
2.º En el període nocturn no es permet cap excés.  
3.º En cap cas es permeten excessos superiors a 5 dB.  
4.º El conjunt de superacions no ha de ser major de 9. A aquests efectes cada 
esdeveniment l'excés del qual no superi els 3 dB serà comptabilitzat com a 1 superació, 
i si els supera com a 3 superacions.  
2. Es considerarà que una edificació és conforme a les exigències acústiques derivades 
de l'aplicació d'objectius de qualitat acústica a l'espai interior de les edificacions, d'acord 
amb el que estableixen l'article 39 i la disposició addicional quarta de la Llei 1/2007, 
quan en aplicar el sistema de verificació acústica de les edificacions, establert d'acord a 
la disposició addicional quarta de la Llei, es compleixin les exigències acústiques 
bàsiques que imposa el document bàsic DB-HR Protecció front al soroll del Codi 
Tècnic d'Edificació, aprovat per RD 1371/2007, de 19 d'octubre.  
CAPÍTOL V 
Emissors acústics 
Article 16. Valors límit d'immissió de soroll aplicables a noves infraestructures 
viàries, ferroviàries i aeroportuàries.  
1. Les noves infraestructures viàries, ferroviàries o aeroportuàries hauran d'adoptar les 
mesures necessàries perquè no transmetin al medi ambient exterior de les corresponents 
àrees acústiques, nivells de soroll superiors als valors límit d'immissió establerts en la 
taula 4 de l'annex II, avaluats conforme als procediments de l'annex III.  
2. Així mateix, les noves infraestructures ferroviàries o aeroportuàries no podran 
transmetre al medi ambient exterior de les corresponents àrees acústiques nivells de 
soroll superiors als establerts com a valors límit d'immissió màxima en la taula 5 de 
l'annex II, avaluats conforme als procediments de l'annex III.  
3. D'igual manera, les noves infraestructures viàries, ferroviàries o aeroportuàries 
hauran d'adoptar les mesures necessàries per a evitar que, per efectes additius derivats 
directa o indirectament del seu funcionament, se superin els objectius de qualitat 
acústica quant a soroll establerts en els articles 12 i 13.  
4. Les disposicions d'aquest article s'aplicaran únicament fora de les zones de servitud 
acústica.  
Article 17. Valors límit d'immissió de soroll aplicables a noves infraestructures 
portuàries i a noves activitats  
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1. Tota nova instal·lació, establiment o activitat portuària, industrial, comercial, 
d'emmagatzematge, esportiu-recreativa o d'oci haurà d'adoptar les mesures necessàries 
per a no transmetre al medi ambient exterior de les corresponents àrees acústiques uns 
nivells de soroll superiors als establerts com a valors límit en la taula 6 de l'annex II, 
avaluats conforme als procediments de l'annex III. No obstant això, seran d'aplicació al 
trànsit portuari, i també al trànsit rodat i ferroviari que tingui lloc en les infraestructures 
portuàries, els valors límit previstos en l'article 14.  
2. D'igual manera, quan per efectes additius derivats, directa o indirectament, del 
funcionament o exercici d'una instal·lació, establiment o activitat de les relacionades en 
l'apartat anterior, se superin els objectius de qualitat acústica quant a soroll establerts en 
els articles 12 i 13, aquesta activitat haurà d'adoptar les mesures necessàries perquè 
aquesta superació no es produeixi.  
3. Cap instal·lació, establiment, activitat industrial, comercial, d'emmagatzematge, 
esportiu-recreativa o d'oci podrà transmetre als locals confrontants, en funció de llurs 
usos, nivells de soroll superiors als establerts en la taula 7 de l'annex II, avaluats en 
conformitat amb els procediments de l'annex III. A aquests efectes, es considerarà que 
dos locals són confrontants quan en cap moment es produeix la transmissió de soroll 
entre l'emissor i el receptor a través del medi ambient exterior.  
4. Els nivells de soroll anteriors s'aplicaran també a altres establiments oberts al públic 
no esmentats anteriorment, atenent a raons d'analogia funcional o d'equivalent necessitat 
de protecció acústica.  
5. En edificis d'ús exclusivament comercial, d'oficines o industrial, els límits exigibles 
de transmissió interior entre locals afectes a diferents titulars seran els establerts en 
funció de l'ús de l'edifici. Als usos que, en virtut de les normes zonals, puguin ser 
compatibles en aquests edificis, els seran d'aplicació els límits de transmissió a interiors 
corresponents a l'ús de l'edifici.  
Article 18. Compliment dels valors límit d'immissió de soroll aplicables als 
emissors acústics  
1. En el cas de mesuraments o de l'aplicació d'altres procediments d'avaluació apropiats, 
es considerarà que es respecten els valors límit d'immissió de soroll establerts en els 
articles 16 i 17, quan els valors dels índexs acústics avaluats conforme als procediments 
establerts en l'annex III, compleixin, durant un període d'un any, que:  
a) Infraestructures viàries, ferroviàries i aeroportuàries de l'article 16 
 i) Cap valor terme mitjà de l'any supera els valors fixats en la taula 4 de l'annex II. 
 ii) Cap valor diari supera en 3 dB els valors fixats en la taula 4 de l'annex II.  
iii) El 97% de tots els valors diaris no superen els valors fixats en la taula 5 de l'annex 
III.  
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b) Infraestructures portuàries i activitats de l'article 17  
i) Cap valor terme mitjà de l'any supera els valors fixats en la taula corresponent , 6 o 7, 
de l'annex II.  
ii) Cap valor diari supera en 3 dB els valors fixats en la taula corresponent, 6 o 7, de 
l'annex II.  
iii) Cap valor amidat de l'índex LKeq,Ti supera en 5 dB els valors fixats en la taula 
corresponent, 6 o 7, de l'annex II.  
2. Als efectes de la inspecció d'activitats, a què fa referència l'article 27 de la Llei 
37/2003, de 17 de novembre, es considerarà que una activitat en funcionament compleix 
els valors límit d'immissió de soroll establerts en l'article 17 quan els valors dels índexs 
acústics avaluats conforme als procediments establerts en l'annex III compleixin lo 
especificat en els apartats b. ii) i b. iii), del paràgraf 1.  
Article 19. Valors límit de vibració aplicables als emissors acústics  
Els nous emissors acústics, dels relacionats en l'article 12.2 de la Llei 37/2003, de 17 de 
novembre, hauran d'adoptar les mesures necessàries per a no transmetre a l'espai interior 
de les edificacions destinades a habitatge, o amb usos residencials, hospitalaris, 
educatius o culturals, vibracions que contribueixin a superar els objectius de qualitat 
acústica per a vibracions que els siguin d'aplicació d'acord amb l'article 14, avaluades 
conforme al procediment establert en l'annex III.  
Article 20. Altres emissors acústics  
Per al control de les emissions acústiques provocades pels vehicles de motor i 
ciclomotors, vehicles de motor destinats a urgències, embarcacions d'esbarjo, màquines 
d'ús a l'aire lliure, etc. s'estarà al que disposa el capítol IV del RD 1367/2007.  
CAPÍTOL VI 
Aïllament exigible a les edificacions 
Article 21. Aïllament acústic exigible a les edificacions  
Es considerarà que l'aïllament acústic de les activitats comercials, industrials i de serveis 
és conforme amb les exigències acústiques a què fan referència els articles 41 i 42 de la 
Llei 1/2007 quan en aplicar el sistema de verificació acústica de les edificacions descrit 
en l'annex III (segons la norma UNE-EN-ISO 140), es compleixin les exigències 
acústiques bàsiques imposades. Així mateix, es complirà el que disposa el DB-HR del 
Codi Tècnic de l'Edificació, de 19 d'octubre de 2007.  
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CAPÍTOL VII 
Competències tècniques 
Article 22. Competències tècniques 
 1.- Administracions públiques 
 a. Les Administracions públiques vetllaran, d'acord amb les seves respectives 
competències, pel compliment de la legislació en matèria de contaminació acústica 
desenvolupant els controls pertinents per a prevenir la superació dels nivells de 
contaminació acústica establerts com a màxims. 
 b. Les Administracions públiques desenvoluparan els estudis exigits en matèria de 
planificació acústica, d'acord amb el que estableix la Llei.  
c. La Conselleria de Medi Ambient organitzarà anualment convocatòries per a la 
realització de cursos de formació en control i inspecció en matèria de soroll.  
d. Les administracions públiques competents podran sol·licitar els serveis d'entitats o 
professionals registrats a aquest efecte en el registre de personal qualificat per fer 
mesuraments en les activitats d'inspecció i control, i per a les activitats de planificació i 
gestió previstes en la Llei.  
2.- Entitats i professionals de l'àmbit privat  
1. Les avaluacions i els mesuraments acústics, i els estudis i certificacions que la llei 
exigeixi en matèria de prevenció de la contaminació acústica, podran ser realitzats, si 
s'escau, per entitats i professionals de l'àmbit privat degudament registrats.  
Article 23. Registre de personal qualificat per realitzar mesuraments  
1. La Conselleria de Medi Ambient de les Illes Balears serà l'Administració competent 
per a l'homologació i registre del personal qualificat que pot actuar en el territori 
d'aquesta Comunitat Autònoma.  
2. El registre se sol·licitarà per mitjà d'un model reglamentari, que s'adjunta com a 
annex V, i que haurà de ser emplenat i dirigit a la Conselleria de Medi Ambient que 
correspongui.  
3. El registre podrà atorgar-se per un termini de sis anys, i es podrà renovar per períodes 
successius a sol·licitud del titular o representant legal de l'empresa.  
4. El personal qualificat, una vegada registrat, tindrà l'obligació de notificar a 
l'administració competent les modificacions en l'empresa que afectin qualsevol de les 
dades consignades per a obtenir l'homologació.  
5. Els treballs per als quals es podrà habilitar el personal qualificat són els que es 
detallen a continuació:  
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a) mesurament de sorolls  
b) mesurament d'aïllaments acústics  
c) mesurament de vibracions  
 
Es podrà sol·licitar el registre per a un o més d'aquests àmbits d'actuació. 
 Article 24. Requisits tècnics.  
1.- Administracions públiques El personal de les administracions públiques que hagi de 
procedir a realitzar mesuraments, independentment d'obeir-les amb finalitats de 
planificació i gestió, prevenció o inspecció, haurà de posseir una capacitació tècnica 
adequada, la qual li serà atorgada una vegada superats els cursos de formació que 
impartirà, anualment, la Conselleria de Medi ambient. Una vegada superat el curs de 
formació, es procedirà a inscriure el funcionari públic en el registre de personal 
qualificat per realitzar els mesuraments.  
2.- Entitats i professionals de l'àmbit privat.  
La Conselleria de Medi Ambient podrà registrar:  
A) Els laboratoris d'assaig i entitats d'inspecció acreditats per ENAC (Entitat Nacional 
d'Acreditació) B) Les persones físiques o jurídiques que compleixin tots i cadascun dels 
requisits que a continuació s'especifiquen:  
 1. Disposar de personal amb titulació acadèmica universitària en escoles tècniques o 
facultats de ciències experimentals afins a la matèria.  
 2. Disposar de documentació descriptiva i d'aplicació d'un sistema de qualitat adequat 
per a la realització i desenvolupament d'estudis i assajos.  
 3. Aprovar les proves teòriques i pràctiques d'homologació que periòdicament convoqui 
la Conselleria de Medi Ambient.  
 
CAPÍTOL VIII 
Procediment sancionador 
Article 25. Règim jurídic 3  
L'exercici de la potestat sancionadora en matèria de contaminació acústica es regirà pel 
procediment regulat en el present decret i supletòriament pel decret 13/1994, de 10 de 
febrer, que aprova el reglament del procediment a seguir pels òrgans de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears en l'exercici de llur potestat sancionadora .  
Articulo 26. Inici del procediment  
El procediment s'iniciarà mitjançant acord d'òrgan competent per decisió adoptada 
d'ofici per l'Administració, o a partir de denúncia formulada per qualsevol persona o 
entitat.  
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Articulo 27. Mesuraments  
1. Una vegada adoptat l'acord d'iniciació es procedirà a efectuar els mesuraments 
corresponents, d'acord amb el que estableix el present decret. 
2. En el cas que el resultat dels mesuraments no superi els límits d'immissió exigits, 
s'arxivaran sense més tràmit les actuacions realitzades, sense perjudici de la imposició 
de les taxes que corresponguin per la realització de l'activitat inspectora. 
 3. En el cas que dels mesuraments es derivi un resultat que excedeixi dels límits 
màxims d'immissió establerts en l'annex II, o si s'escau, dels límits més estrictes 
imposats per les ordenances municipals, s'atorgarà a la persona o entitat propietària de 
la font que provoca la immissió un termini de quinze dies perquè procedeixi a l'adopció 
de les mesures correctores que siguin necessàries per a adaptar la font als nivells 
permesos.  
4. Una vegada transcorreguts 15 dies des de la realització del mesurament i en un 
termini de cinc dies més la inspecció procedirà a efectuar un segon mesurament.  
Article 28. Segon mesurament  
1. Si en el segon mesurament es comprova que la font emissora compleix amb els 
nivells d'immissió màxims permesos es procedirà a l'arxiu de les actuacions, i es podran 
imposar les taxes que corresponguin per la realització de l'activitat inspectora.  
2. Si el segon mesurament posa de manifest que l'incompliment persisteix, es notificarà 
el resultat i la qualificació de la possible infracció juntament amb la sanció que pogués 
correspondre al presumpte infractor, i s'atorgarà un termini de 10 dies per formular 
al·legacions i proposar les proves que el presumpte infractor consideri oportunes.  
3. En aquesta notificació s'advertirà al presumpte infractor que, en cas de no efectuar 
al·legacions, la notificació i qualificació dels fets s'elevarà a proposta de resolució.  
Article 29. Proposta de resolució  
Conclosos els tràmits d'al·legacions i de prova, l'instructor formularà proposta de 
resolució que serà notificada als interessats. A partir de la recepció de la proposta, els 
presumptes responsables disposaran de 10 dies per formular al·legacions a la proposta 
de resolució.  
Article 30. Fi de la fase d'instrucció  
Formulades les al·legacions a la proposta de resolució o transcorregut el termini per fer-
lo sense que se n'haguessin presentat, es declararan concloses les actuacions de la fase 
d'instrucció i es remetrà l'expedient a l'òrgan competent perquè el resolgui.  
Article 31. Resolució  
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1. La resolució haurà de ser motivada i resoldrà totes les qüestions plantejades en 
l'expedient valorant la documentació i els informes continguts en l'expedient i les proves 
practicades. 2. La resolució haurà d'indicar la tipificació de la infracció i la sanció o 
sancions imposades.  
Article 32. Taxa per realització de l'activitat inspectora  
Si així ho disposen les ordenances municipals, podrà imposar-se el pagament d'una taxa 
el fet imposable de la qual és l'exercici de l'activitat inspectora, en els següents supòsits:  
a) Quan la inspecció s'hagi desenvolupat a partir de denúncia. La taxa serà satisfeta pel 
denunciant, en cas de resultar del primer mesurament la inexistència d'infracció, o per la 
persona o persones que fossin responsables de la superació dels límits d'immissió si així 
ho constata el resultat del primer mesurament.  
b) Quan la inspecció s'hagi desenvolupat d'ofici. En aquest supòsit l'import de la taxa 
serà satisfet pel responsable de la superació dels límits d'immissió establerts pel present 
decret quan així es constati a partir del primer mesurament.  
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ANNEX I 
Índexs acústics. Definició i aplicació. 
 Per verificar el compliment dels objectius de qualitat acústica aplicables a les àrees 
acústiques i a l'espai interior dels edificis, i també per avaluar els nivells sonors produïts 
per les infraestructures, a efectes de la delimitació de les servituds acústiques 
s'estableixen els següents índexs acústics:  
Ld (Índex de soroll dia): índex de soroll associat a la molèstia durant el període dia, 
avaluat conforme a la metodologia descrita en l'annex II.  
Le (Índex de soroll tarda): índex de soroll associat a la molèstia durant el període tarda, 
avaluat conforme a la metodologia descrita en l'annex II. 
 Ln (Índex de soroll nit): índex de soroll corresponent a l'alteració del somni, avaluat 
conforme a la metodologia descrita en l'annex II. 
 A més, per verificar el compliment dels valors límit aplicables als emissors s'aplicaran 
els següents índexs acústics:  
LAeq,T (Índex de soroll continu equivalent): La norma ISO 1996-1:1987 el defineix 
com el valor del nivell de pressió sonora en dBA, amidat durant un interval determinat 
de temps, T.  
LAIeq,T (Índex de soroll continu equivalent, mig en modus impulse): La norma ISO 
1996-1:1987 el defineix com el valor del nivell de pressió sonora en dBA, amidat en 
constant d'integració Fast durant un interval de temps, T.  
LAmax (Índex de soroll màxim): Valor més alt del nivell de pressió sonora en dBA, 
amidat amb constant d'integració Fast, registrat durant el període de temps d'avaluació.  
LKeq,T (Índex de soroll continu equivalent corregit): Nivell de pressió sonora continu 
equivalent corregit per la presència de components tonals emergents, components de 
baixa freqüència i soroll de caràcter impulsiu, durant un període de temps T, d'acord 
amb l'expressió:  
LKeq,T = LAeq,T + kt + kf + ki 
On kt, kf i kf són, respectivament, els paràmetres de correcció associats a l'índex LKeq,T per 
a avaluar la molèstia o els efectes nocius derivats de la presència de components tonals 
emergents, components de baixa freqüència o components de caràcter impulsiu, 
calculats segons es descriu en l'annex II.  
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LK,x (Índex de soroll corregit a llarg termini del període temporal d'avaluació «x») : 
nivell sonor mitjà a llarg termini, determinat al llarg de tots els períodes temporals 
d'avaluació “x” d'un any:  
 
 
On: n és el nombre de mostres del període temporal d'avaluació “x” en un any  
(Lmkeq,x)i és el nivell sonor corregit determinat en el període temporal d' avaluació “x” de 
la i-èsima mostra.  
Per verificar el compliment dels objectius de qualitat acústica aplicables a l'espai 
interior de les edificacions, s'aplicarà l'índex acústic Law, avaluat de conformitat amb el 
que estableix l'annex II.  
Law (Índex de vibració): s'expressa en dB, segons l'expressió:  
 
On:  
aw és el màxim valor eficaç del senyal d'acceleració amb ponderació  
wm, en el temps, amidat en m/s2 (segons norma ISO 2631, parts 1 i 2)  
ao és l'acceleració de referència (a0 = 10-6 m/s2)  
Finalment, per a l'avaluació dels aïllaments acústics s'aplicaran els índexs següents: 
 Índex d'aïllament acústic aparent (R'). Per a un determinat element separador entre 
dos locals, s'expressarà mitjançant l'equació següent:  
 
On:  
D és l'índex d'aïllament acústic brut, en dB SPL.  
S és la superfície separadora en m2.  
A és l'absorció acústica del recinte receptor en m2.  
L'índex R' es calcula per a cada banda de freqüències d'octava o terç d'octava.  
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Índex d'aïllament acústic brut (D). Per a un determinat element separador entre dos 
locals, també anomenat diferència de nivells, es defineix com la diferència de nivells de 
pressió sonora entre el local emissor i el receptor i s'expressa mitjançant la següent 
equació:  
 
On: 
 Lp1 és el nivell de pressió acústica en el recinte emissor, en dB.  
Lp2és el nivell de pressió acústica en el recinte receptor, en dB. 
 L'índex D es calcula per a cada banda de freqüències d'octava o terç d'octava.  
Diferència de nivells estandarditzada (DnT). Per a un determinat element separador 
entre dos locals, es defineix com la diferència entre el nivell de pressió sonora generat 
en la sala emissora i el corresponent nivell amidat en la sala receptora més un terme que 
depèn de la reverberació del recinte receptor.  
 
on: 
 Lp1: nivell de pressió sonora amidat en el local emissor, en dB SPL  
Lp2: nivell de pressió sonora amidat en el local receptor, en dB SPL  
RT: temps de reverberació de la sala receptora, en segons 
 L'índex DnT es calcula per a cada banda de freqüències d'octava o terç d'octava.  
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ANNEX II 
Taules de nivells 
OBJECTIUS DE QUALITAT ACÚSTICA 
Taula 1. Valors límit d'immissió en l'exterior, per a soroll aplicable a àrees urbanitzades 
existents i espais naturals protegits  
Àrea de sensibilitat 
acústica  
Ús predominant  Índexs de soroll dB 
(A)  
  Ld Le Ln 
A  Residencial  65 65 55 
B  Industrial  75 75 65 
C  Recreatiu i 
espectacles  
73 73 63 
D  Terciari  70 70 65 
E  Sanitari, docent i 
cultural  
60 60 50 
F  Sectors del territori 
afectats a sistemes 
generals 
d'infraestructura de 
transport o altres 
equipaments públics 
que els reclamin*  
Sense 
determinar  
Sense determinar  Sense 
determinar  
G  Espais naturals 
protegits  
55 55 45 
 
  
 
 En aquests sectors del territori s'adoptaran les mesures adequades de prevenció de la 
contaminació acústica, en particular mitjançant l'aplicació de les tecnologies de menor 
incidència acústica d'entre les millors tècniques disponibles, d'acord amb l'apartat a) de 
l'article 18.2 de la Llei 37/2003, de 17 de novembre.  
Per a la resta de les àrees urbanitzades s'estableix com a objectiu de qualitat acústica 
quant a soroll la no superació del valor de la taula 1 que els sigui d'aplicació, disminuït 
en 5 decibels.  
Nota: Els objectius de qualitat aplicables a les àrees acústiques estan referenciats a una 
altura de 4m.  
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Nota: Els objectius de qualitat aplicables en espais interiors estan referenciats a una altura 
d'entre 1,2 i 1,5 m.  
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Annex III 
Mètodes i procediments de mesurament 
III.1. AVALUACIÓ DELS ÍNDEXS DE SOROLL  
III.1.1 CONDICIONS GENERALS  
Els valors dels índexs acústics establerts per aquest Reial decret poden determinar-se 
per mitjà de càlculs o per mitjà de mesuraments (en el punt d'avaluació). Les 
prediccions només poden obtenir-se per mitjà de càlculs. 
 Als efectes de la inspecció d'activitats per part de les administracions públiques 
competents, la valoració dels índexs acústics es determinarà únicament per mitjà de 
mesuraments. 
 Mètodes de càlcul dels índexs Ld, Le i Ln  
Els mètodes de càlcul recomanats per a l'avaluació dels índexs de soroll Ld, Le i Ln són 
els següents:  
 Soroll industrial: ISO 9613-2: Acústica - Atenuació del so quan es propaga en 
l'ambient exterior, Part 2: Mètode general de càlcul.  
Per a l'aplicació del mètode establert en aquesta norma, poden obtenir-se dades 
adequades sobre emissió de soroll (dades d'entrada) per mitjà de mesuraments realitzats 
seguint algun dels mètodes descrits en les normes següents:  
o ISO 8297: 1994 Acústica - Determinació dels nivells de potència sonora de plantes 
industrials multifont per a l'avaluació de nivells de pressió sonora en el medi ambient - 
Mètode d'enginyeria,  
o EN ISO 3744: 1995 Acústica - Determinació dels nivells de potència sonora de fonts 
de soroll utilitzant pressió sonora. Mètode d'enginyeria per a condicions de camp lliure 
sobre un plànol reflectant.  
o EN ISO 3746: 1995 Acústica - Determinació dels nivells de potència acústica de fonts 
de soroll a partir de pressió sonora. Mètode de control en una superfície de 
mesurament envolvent sobre un plànol reflectant.  
Soroll d'aeronaus: ECAC.CEAC Doc. 29 Informe sobre el mètode estàndard de càlcul 
de nivells de soroll en l'entorn d'aeroports civils, 1997. Entre els diferents mètodes de 
modelització de trajectòries de vol, s'utilitzarà la tècnica de segmentació esmentada en 
la secció 7.5 del document 29 d'ECAC.CEAC.  
Soroll del trànsit rodat: el mètode nacional de càlcul francès NMPB-Routes-96 (SETRA-
CERTULCPC-CSTB), esmentat en la Resolució de 5 de maig de 1995, relativa al soroll 
de les infraestructures viàries, Diari Oficial de 10 de maig de 1995, article 6 i en la 
norma francesa XPS 31-133. Pel que fa a les dades d'entrada sobre l'emissió, aquests 
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documents es remeten a la Guia del soroll dels transports terrestres, apartat previsió de 
nivells sonors, CETUR 1980.  
Soroll de trens: El mètode nacional de càlcul dels Països Baixos, publicat com a Reken-
en Meetvoorschrift Railverkeerslawaai'96 (Guies per al càlcul i mesurament del soroll 
del transport ferroviari 1996), pel ministeri d'Habitatge i Planificació Territorial, 20 de 
novembre 1996.  
 
Mètodes i procediments de mesurament de soroll 
 Condicions generals de mostreig espacial  
En primer lloc es procedirà a la determinació de les posicions de mesurament, les quals 
hauran de ser representatives del soroll que es pretén avaluar.  
En el medi ambient exterior el micròfon se situarà separat almenys 1 o 2 m de qualsevol 
façana o parament que pugui introduir distorsions per reflexions en el mesurament, 
tenint en compte que els nivells de soroll obtinguts a menys de 3,5 metres d'una façana 
o qualsevol altre element reflectant hauran de corregir-se convenientment. 
 En el medi ambient interior s'efectuaran amidaments en tres posicions diferents, 
separades entre elles un mínim de 1,5 metres i a una altura del sòl entre 1,2 i 1,5 metres. 
Els mesuraments s'efectuaran amb portes i finestres tancades, evitant col·locar el 
micròfon a menys d'un metre de qualsevol paret o superfície reflectant o a menys de 1,5 
metres de les finestres. Quan aquestes posicions no siguin possibles els mesuraments es 
realitzaran en el centre del recinte.  
Condicions generals de mostreig temporal 
 Els mesuraments es poden realitzar en continu durant el període temporal d'avaluació 
complet, o aplicant mètodes de mostreig del nivell de pressió sonora en intervals 
temporals de mesurament seleccionats dins el període temporal d'avaluació.  
Quan en el mesurament s'apliquin mètodes de mostreig del nivell de pressió sonora, 
cada període temporal d'avaluació, dia, tard, nit, haurà de dividir-se en intervals de 
temps o fases de soroll en els quals el nivell de pressió sonora és percebut de forma 
uniforme, havent-se de seleccionar, atenent a les característiques del soroll que s'estigui 
avaluant, l'interval temporal de cada mesurament Ti, el nombre de mesuraments a 
realitzar n i els intervals temporals entre mesuraments, de manera que el resultat del 
mesurament sigui representatiu de la valoració de l'índex que s'està avaluant en el 
període temporal d'avaluació.  
Per a la determinació dels nivells sonors mitjans a llarg termini s'han d'obtenir suficients 
mostres independents per obtenir una estimació representativa del nivell sonor promig a 
llarg termini.  
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Comprovació de les condicions atmosfèriques 
 Hauran de comprovar-se les condicions atmosfèriques (vent, humitat, temperatura) 
existents en el punt de mesurament triat. 
 Per a la realització de mesuraments a l'aire lliure s'haurà de determinar la velocitat i 
direcció del vent, sobretot quan la posició de mesurament es trobi a gran distància de la 
font sonora, situació en la qual el vent podria influir sobre els nivells registrats.  
En qualsevol cas, en el medi ambient exterior els mesuraments s'efectuaran emprant els 
dispositius de protecció adequats (pantalla anti-vent en el micròfon), i es desistirà 
d'efectuar els mesuraments en condicions meteorològiques adverses de pluja o vent 
elevat (més de 5 m/s) o quan s'assoleixin valors de temperatura (T) o humitat (H) fora 
dels marges tolerables pels equips de mesurament. 
 Comprovació de l'equip de mesurament 
 Abans i després de cada sèrie de mesuraments s'haurà de verificar el calibratge de 
l'equip, comprovant-se que no existeixi desviació, pel que fa al nivell de referència, de 
més de 0,3 dBA.  
Adaptació als índexs de soroll  
Les avaluacions que s'efectuïn mitjançant mesuraments in situ hauran d'adaptar els 
mètodes de mesurament a les definicions dels índexs de soroll, segons les prescripcions 
que descriuen les normes ISO 1996-1:1982 i ISO 1996-2:1987. 
 III.1.2 MÈTODES ESPECÍFICS D'AVALUACIÓ DELS ÍNDEXS DE SOROLL 
REFERENTS A OBJECTIUS DE QUALITAT ACÚSTICA EN ÀREES 
ACÚSTIQUES  
Mètodes i procediments de mesurament de soroll  
Mostreig espacial 
 En primer lloc es procedirà a la determinació de les posicions de mesurament, les quals 
hauran de ser suficients per a la caracterització acústica de la zona atenent a les 
dimensions de l'àrea acústica i a la variació espacial dels nivells sonors.  
La distància entre posicions de mesurament es determinarà de manera que la diferència 
de nivells existent entre dos punts de mesurament sigui com a màxim de 5 dBA.  
En el medi ambient exterior, el micròfon se situarà preferentment a 4m sobre el nivell 
del sòl, fixat a un element portant estable i separat almenys 1,2 m de qualsevol façana o 
parament que pugui introduir distorsions per reflexions. Per al mesurament es podran 
escollir altres alçades, si bé aquestes no hauran de ser inferiors a 1,5 m sobre el nivell 
del sòl, i els resultats hauran de corregir-se per a una altura equivalent a 4 m. En aquests 
casos es justificaran tècnicament els criteris de correcció aplicats.  
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Mostreig temporal 
 Es realitzarà una avaluació preliminar mitjançant mesuraments en continu durant 
almenys 24 hores, corresponents als episodis acústicament més significatius, atenent a 
la font sonora que més contribueixi a l'ambient sonor de l'àrea acústica.  
Adaptació als índexs de soroll Ld, Le i Ln  
L'avaluació del nivell sonor en el període temporal d'avaluació es determinarà a partir 
dels valors dels índexs LAeq,Tu per a cadascun dels mesuraments realitzats, aplicant la 
següent expressió:  
 
On:  
T, és el temps en segons corresponent al període d'avaluació considerat.  
• Si T=d, LAeq,d és el nivell de pressió sonora continu equivalent ponderat A, 
determinat per al període dia (entre les 07:00 i les 19:00 hores).  
• Si T=e, LAeq,e és el nivell de pressió sonora continu equivalent ponderat A, 
determinat per al període tarda (entre les 19:00 i les 23:00 hores).  
• Si T=n, LAeq,n és el nivell de pressió sonora continu equivalent ponderat A, 
determinat per al període nit (entre les 23:00 i les 07:00 hores).  
Ti, interval de temps del mesurament i.  
n és el nombre de mesuraments del conjunt de les sèries de mesuraments realitzades en 
el període de temps de referència T.  
III.1.3 MÈTODES ESPECÍFICS D'AVALUACIÓ DELS ÍNDEXS DE SOROLL 
REFERENTS ALS EMISSORS ACÚSTICS  
A. Infraestructures viàries, ferroviàries i aeroportuàries. Mètodes i procediments 
de mesurament del soroll 
 Mostreig espacial 
 En primer lloc es procedirà a la determinació de les posicions de mesurament, les quals 
hauran de ser suficients per a la caracterització acústica de la zona atenent a les 
dimensions de la infraestructura i a la variació espacial dels nivells sonors.  
La distància entre posicions de mesurament es determinarà de manera que la diferència 
de nivells existent entre dos punts de mesurament sigui com a màxim de 5 dBA.  
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Mostreig temporal  
Per a cada període d'avaluació, dia, tard, nit, s'hauran de realitzar almenys 3 sèries de 
mesuraments del LAeq,Ti, amb tres mesuraments per sèrie, d'una durada mínima de 5 
minuts (Ti = 300 segons), amb intervals temporals mínims de 5 minuts, entre cadascuna 
de les sèries. 
 Preferiblement de forma simultània, s'efectuaran de forma similar mesuraments del 
paràmetre LAmax,T.  
Adaptació als índexs de soroll Lmáx, Ld, Le i Ln 
 L'avaluació del nivell sonor en el període temporal d'avaluació es determinarà a partir 
dels valors dels índexs LAeq,Ti de cadascun dels mesuraments realitzats, tot aplicant la 
següent expressió  
 
On:  
T, és el temps en segons corresponent al període d'avaluació considerat.  
• Si T=d, LAeq,d és el nivell de pressió sonora continu equivalent ponderat A, 
determinat per al període dia (entre les 07:00 i les 19:00 hores).  
• Si T=e, LAeq,e és el nivell de pressió sonora continu equivalent ponderat A, 
determinat per al període tarda (entre les 19:00 i les 23:00 hores).  
• Si T=n, LAeq,n és el nivell de pressió sonora continu equivalent ponderat A, 
determinat per al període nit (entre les 23:00 i les 07:00 hores).  
Ti, interval de temps del mesurament i.  
n és el nombre de mesuraments del conjunt de les sèries de mesuraments realitzades en 
el període de temps de referència T.  
El valor del nivell sonor resultant s'arrodonirà incrementant-lo en 0,5 dB(A), prenent la 
part sencera com a valor resultant. 
 B. Infraestructures portuàries i activitats  
Quan la finalitat dels mesuraments sigui la inspecció d'activitats, els titulars o usuaris 
d'aparells generadors de sorolls, tant a l'aire lliure com en establiments o locals, 
facilitaran als inspectors l'accés a les seves instal·lacions o focus d'emissió de sorolls i 
disposaran el seu funcionament a les diferents velocitats, càrregues o marxes que els 
indiquin els inspectors; els titulars o usuaris dels aparells podran presenciar tot el procés 
operatiu.  
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Mètodes i procediments de mesurament del soroll  
Mostreig espacial  
El mesurament haurà de fer-se en el lloc en què el seu valor sigui més alt, i en el 
moment i situació en què les molèsties siguin més acusades. Per a això es determinaran 
les posicions en funció de la direccionalitat de la font, i també en funció de la distància i 
ubicació de la font pel que fa als possibles receptors, triant-se per norma general la 
posició de recepció més propera a la font sonora.  
En cas d'existir obstacles entre font i receptor, es triarà la posició de recepció que 
pogués tenir una visió més directa, encara que no es correspongui amb la posició més 
propera a la font sonora. En cas de dubte, es podrà efectuar un escombrat previ de 
mesuraments de curta durada, amb la finalitat de determinar la posició més 
desfavorable.  
Quan els sorolls es transmetin a través dels tancaments, forjats o sostres de locals 
contigus, i a través de l'estructura (quan la font sonora funciona en un altre recinte del 
mateix edifici o d'un edifici confrontant), els mesuraments es realitzaran amb portes i 
finestres tancades. 
 El sonòmetre es col·locarà sobre un trípode i amb el micròfon orientat cap a la font 
sonora; el tècnic s'haurà de situar a una distància mínima de 1,5 metres del micròfon, 
evitant provocar un efecte d'apantallament.  
A nivell de terreny (vorera, carrer, pati interior, terrassa, etc.) l'equip se situarà a 2 
metres de la façana dels edificis i a 1,5 metres d'altura del sòl, o a l'alçada de la façana 
considerada més afectada.  
En el nivell superior al del terreny, el mesurament s'efectuarà situant el sonòmetre en el 
centre de les finestres completament obertes de les dependències d'ús sensible al soroll 
(dormitoris, sales d'estar, oficines, etc.) o en les balconades, si l'edifici en tingués.  
Mostreig temporal  
El període temporal d'avaluació haurà de dividir-se en intervals de temps, Ti, o fases de 
soroll (i) en els quals el nivell de pressió sonora en el punt d'avaluació es percebi de 
manera uniforme. 
 En cada fase de soroll es realitzaran almenys tres mesuraments de L Aeq,Ti, d'una durada 
mínima de 15 segons, amb intervals mínims de 3 minuts entre cadascun dels 
mesuraments, prenent-se com a resultat de l'amidament la mitjana dels valors obtinguts.  
De forma similar, per a cadascuna de les fases de soroll definides s'hauran d'efectuar 
mesuraments de soroll de fons (en absència de la font que es pretén avaluar). 
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 Els mesuraments es consideraran vàlids quan la diferència entre els valors extrems 
obtinguts sigui menor o igual a 3 dBA. Si la diferència fos més gran, caldrà procedir a 
l'obtenció d'una nova sèrie de tres mesuraments.  
Si es torna a produir un valor molt diferenciat de la resta, s'investigarà el seu origen. Si 
es localitza, els mesuraments s'hauran de repetir fins a cinc vegades, de manera que el 
focus origen d'aquest valor entri en funcionament durant els cinc segons de durada de 
cada mesurament.  
Paràmetres de mesurament  
A més del nivell de pressió sonora continu equivalent LAeq,Ti, (en dBA), s'haurà d'amidar 
en 1/3 d'octava el nivell continu equivalent LLeq,Ti (en dB), amb la finalitat de comprovar 
l'existència de components tonals i poder aplicar posteriorment les corresponents 
correccions.  
De forma similar, simultàniament als amidaments anteriors s'efectuaran mesuraments 
del nivell de pressió sonora continu equivalent ponderat A determinat en modus impulse 
(LAIeq,Ti), i també mesuraments del nivell de pressió sonora continu equivalent ponderat 
C (LCeq,Ti), amb la finalitat de determinar la possible presència de components impulsius 
o de baixa freqüència, respectivament.  
Correcció per components tonals (Kt), impulsius (Ki) i baixes freqüències (Kf)  
L'avaluació del nivell sonor en el període de temps d'avaluació es determinarà a partir 
del nivell de pressió sonora continu equivalent corregit LKeq,Ti per tenir en compte la 
presència de components tonals emergents, components de baixa freqüència i soroll de 
caràcter impulsiu, d'acord amb l'expressió definida en l'annex I.  
Per tant, s'haurà d'avaluar la possible presència d'aquestes components, per mitjà dels 
procediments descrits a continuació.  
El valor màxim de la correcció resultant de la summa Kt + Kf + Ki , no serà superior a 9 
dB.  
Aquesta correcció s'haurà d'aplicar exclusivament a la fase de soroll corresponent al 
funcionament de la font sonora que es pretén avaluar, i en cap cas quan els components 
tonals, per baixa freqüència o impulsius també s'hagin detectat en els mesuraments de 
soroll de fons. 
 Components tonals emergents (Factor de correcció Kt)  
S'haurà d'aplicar el factor de correcció Kt per presència de components tonals emergents 
quan, analitzant el soroll en 1/3 d'octava, la diferència entre el nivell de pressió sonora 
en una freqüència donada (Lf) i la mitjana aritmètica de les seves bandes laterals 
superior i inferior (Ls) estigui compresa entre els marges següents:  
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En el supòsit de presència de més d'una component tonal emergent s'adoptarà com a 
valor del paràmetre Kt el major dels corresponents a cadascuna d'elles.  
Components de baixa freqüència (Factor de correcció Kf) 
 S'haurà d'aplicar el factor de correcció Kf per presència de components de baixa 
freqüència quan la diferència entre el nivell de pressió sonora continu equivalent 
ponderat C, amidat en una determinada fase de soroll de durada Ti (LCeq,Ti), i el nivell de 
pressió sonora continu equivalent ponderat A, amidat de forma simultània (LAeq,Ti), 
degudament corregits per tenir en compte el soroll de fons, estigui compresa entre els 
marges següents:  
 
 
Components impulsius (Factor de correcció Ki)  
S'haurà d'aplicar el factor de correcció Ki per presència de components impulsius quan 
la diferència entre el nivell de pressió sonora continu equivalent ponderat A, amidat en 
una determinada fase de soroll de durada Ti (LAeq,Ti) i el nivell de pressió sonora continu 
equivalent ponderat A determinat en modus impulse i amidat de forma simultània 
(LAIeq,Ti), degudament corregits per tenir en compte el soroll de fons, estigui compresa 
entre els marges següents:  
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Correcció per soroll de fons  
S'haurà d'efectuar correcció per soroll de fons quan la diferència de nivells existent en el 
punt de recepció entre el soroll de fons amidat (Lfons) i el soroll amidat amb la font 
sonora en funcionament (Lfont) sigui inferior a 10 dBA.  
El nivell de pressió sonora corregit serà el resultat de la següent expressió:  
 
Adaptació als índexs de soroll Lk,d, Lk,e i Lk,n 
 Quan es determinin fases de soroll, l'avaluació del nivell sonor en el període d'avaluació 
es determinarà a partir dels valors dels índexs LKeq,Ti de cada fase de soroll amidada, 
aplicant la següent expressió:  
 
On: 
 T, és el temps en segons corresponent al període temporal d'avaluació considerat (≥ 
Tu).  
• Si T=d, LKeq,d és el nivell de pressió sonora continu equivalent ponderat A 
corregit, determinat per al període dia (entre les 07:00 i les 19:00 hores).  
• Si T=e, LKeq,e és el nivell de pressió sonora continu equivalent ponderat A 
corregit, determinat per al període tarda (entre les 19:00 i les 23:00 hores).  
• Si T=n, LKeq,n és el nivell de pressió sonora continu equivalent ponderat A 
corregit, determinat per al període nit (entre les 23:00 i les 07:00 hores).  
Ti és l'interval de temps associat a la fase de soroll i. La summa dels Ti =T.  
n és el nombre de fases de soroll en què es descompon el període de temps de referència 
T.  
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El valor del nivell sonor resultant s'arrodonirà incrementant-lo en 0,5 dB(A), prenent la 
part sencera com a valor resultant.  
III.2. AVALUACIÓ DELS ÍNDEXS DE VIBRACIÓ  
1. Mètodes de mesurament de vibracions.  
Els mètodes de mesurament recomanats per a l'avaluació de l'índex de vibració Law, són 
els següents:  
a. Amb instruments amb ponderació freqüencial wm.  
Aquest mètode s'utilitzarà per a avaluacions de precisió i requereix d'un instrument que 
disposi de ponderació freqüencial wm, de conformitat amb la definició de la norma ISO 
2631-2:2003 S'amidarà el valor eficaç màxim obtingut amb un detector de mitjana 
exponencial de constant de temps 1s (slow) durant el mesurament. Aquest valor 
correspondrà al paràmetre aw, Maximum Transient Vibration Value, (MTVV), segons 
recull la norma ISO 2631-1:1997  
b. Mètode numèric per a l'obtenció de l'indicador Law  
Quan els instruments de mesura no posseeixin ponderació freqüèncial i/o detector de 
mitjana exponencial, o com a alternativa als procediments descrits en els apartats a i c, 
es podrà recórrer a l'enregistrament del senyal sense ponderació i al posterior tractament 
de les dades de conformitat amb les normes ISO descrites en l'apartat a.  
c. Càlcul de la ponderació freqüencial wm.  
Tenint en compte que aquest procediment no és adequat quan s'amiden vibracions 
transitòries (a causa de la resposta lenta dels filtres de terç octava de més baixa 
freqüència (108 s) respecte a la resposta slow), el seu ús queda limitat a vibracions de 
tipus estacionari.  
Quan els instruments no disposin de ponderació freqüencial wm es podrà realitzar una 
anàlisi espectral, amb resolució mínima de banda de terç d'octava d'acord amb la 
metodologia que s'indica a continuació.  
L'anàlisi consisteix a obtenir l'evolució temporal dels valors eficaços de l'acceleració 
amb un detector de mitjana exponencial de constant de temps 1s (slow) per a cadascuna 
de les bandes de terç d'octava especificades en la norma ISO 2631-2:2003 (1 a 80 Hz) i 
amb una periodicitat mínima d'un segon per a tota la durada del mesurament. 
 A continuació es multiplicarà cadascun dels espectres obtinguts pel valor de la 
ponderació freqüèncial wm (ISO 2631-2:2003).  
En la següent taula es detallen els valors de la ponderació wm (ISO 2631-2:2003) per a 
les freqüències centrals de les bandes de terç d'octava de 1 Hz a 80 Hz.  
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Seguidament s'obtindran els valors d'acceleració global ponderada per als diferents 
instants de temps (per a cada espectre) mitjançant la següent fórmula:  
 
On:  
• aw, i, j: el valor eficaç (RMS, slow) del senyal d'acceleració expressat en m/s², per 
a cadascuna de les bandes de terç d'octava (j) i per als diferents instants del 
mesurament (i).  
• wm,j: el valor de la ponderació freqüèncial wm per a cadascuna de les bandes de 
terç d'octava (j).  
• aw,i: el valor eficaç (RMS, slow) del senyal d'acceleració global ponderada per als 
diferents instants del mesurament.  
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Finalment, per trobar el valor de aw (MTVV) cal escollir el valor màxim de les diferents 
acceleracions globals ponderades, per als diferents instants de mesurament :  
 
2. Procediments de mesurament de vibracions  
Els procediments de mesurament in situ per avaluar l'índex de vibració que estableix 
aquest Reial decret s'adequaran a les prescripcions següents:  
a. Prèviament a la realització dels mesuraments cal identificar els possibles focus de 
vibració, les direccions dominants i les seves característiques temporals.  
b. Els mesuraments es realitzaran sobre el sòl en el lloc i moment de més molèstia i en 
la direcció dominant de la vibració si aquesta existeix i és clarament identificable. Si la 
direcció dominant no està definida s'amidarà en tres direccions ortogonals 
simultàniament, obtenint el valor eficaç aw,i(t) per a cadascuna d'elles i l'índex 
d'avaluació com a suma quadràtica, en el temps t, tot aplicant l'expressió:  
 
c. Per al mesurament de vibracions generades per activitats, es distingirà entre 
vibracions de tipus estacionari o transitori.  
i. Tipus estacionari: s'haurà de realitzar el mesurament almenys en un minut en el 
període de temps en què s'estableixi el règim de funcionament més desfavorable; si 
aquest no és identificable s'amidarà almenys un minut per als diferents règims de 
funcionament.  
ii. Tipus transitori: s'hauran de tenir en compte els possibles escenaris diferents que 
puguin modificar la percepció de la vibració (focus, intensitat, posició, etc.). A efectes 
de l'aplicació dels criteris assenyalats en l'article 17, apartat 1.b, en el mesurament 
s'haurà de distingir entre els períodes diürn i nocturn, comptabilitzant el nombre 
d'esdeveniments màxim esperable.  
d. Per al mesurament de vibracions generades per les infraestructures, igualment caldrà 
distingir entre les de caràcter estacionari i transitori. A aquests efectes, el trànsit rodat en 
vies d'elevada circulació pot considerar-se estacionari.  
i. Tipus estacionari: s'haurà de realitzar el mesurament almenys en cinc minuts dins del 
període de temps de més intensitat de circulació (principalment de vehicles pesants). Si 
es desconeixen les dades de trànsit de la via es realitzaran mesuraments durant un dia 
complet avaluant el valor eficaç aw.  
ii. Tipus transitori: s'hauran de tenir en compte els possibles escenaris diferents que 
puguin modificar la percepció de la vibració (per ex.: en el cas dels trens es tindran en 
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compte els diferents tipus de vehicles per a cada via i la seva velocitat si la diferència és 
apreciable). A efectes de l'aplicació dels criteris assenyalats en l'article 17, apartat 1.b, 
en el mesurament caldrà distingir entre els períodes diürn i nocturn, comptabilitzant el 
nombre d'esdeveniments màxim esperable.  
e. Si es tracta d'episodis reiteratius, es realitzarà el mesurament almenys tres vegades, 
registrant-se com a resultat el valor més alt dels obtinguts; en cas de repetir el 
mesurament amb sis o més esdeveniments es podrà caracteritzar la vibració amb el 
valor mitjà més una desviació típica.  
f. Per al mesurament de la vibració produïda per un emissor acústic a efectes de 
comprovar el compliment del que estipula l'article 26 es procedirà a la correcció de 
l'amidament tenint en compte la vibració de fons (vibració amb l'emissor parat).  
g. Serà preceptiu que abans i després de cada mesurament es realitzi una verificació de 
la cadena de mesurament amb un calibrador de vibracions que garanteixi el seu bon 
funcionament.  
III.3. AVALUACIÓ DELS ÍNDEXS D'AÏLLAMENT ACÚSTIC  
Els valors dels índexs d'aïllament acústic establerts per aquest Reial Decret es 
determinaran exclusivament per mitjà de mesuraments in situ. 
 L'avaluació dels índexs d'aïllament s'efectuarà seguint els procediments descrits en la 
Norma UNE-EN ISO 140-4:1999 Mesurament de l'aïllament acústic en els edificis i 
dels elements de construcció. Mesurament in situ de l'aïllament del soroll aeri entre 
locals. 
 Seguint la metodologia descrita en aquesta norma s'obtindrà la corba espectral de 
l'índex d'aïllament acústic dels elements constructius.  
Per a l'avaluació del compliment de les exigències establertes en l'article 41 de la Llei 
1/2007, és necessària l'obtenció d'un únic valor global, el qual s'obtindrà seguint les 
especificacions de la norma ISO 717-1:1997, i es calcularà a partir dels valors per 
bandes de freqüències d'octava o terç d'octava (entre 100 Hz i 3150 Hz). 
Amb la finalitat de facilitar la verificació del compliment de les exigències establertes 
en les normatives de nova aplicació (DB-HR del Codi Tècnic de l'Edificació), es 
mostraran de forma addicional els resultats globals obtinguts en ponderació A.  
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Annex IV 
Contingut mínim dels diferents estudis 
Estudi de nivells límit per a edificacions 
Per a l'obtenció de la llicència d'ocupació, el promotor o constructor de les edificacions 
de nova construcció haurà de presentar un estudi justificatiu del compliment dels nivells 
límit establerts en el present Decret.  
Aquest estudi haurà de contenir, com a mínim, els següents aspectes:  
a) Descripció general de l'edificació, indicant la seva ubicació pel que fa a les fonts 
sonores més properes.  
b) Determinació, mitjançant model de predicció o qualsevol altre sistema tècnic 
adequat, dels valors dels índexs acústics produïts pel trànsit o altres fonts sonores a 1,5 
metres de la façana dels habitatges més afectats en raó de la seva orientació o distància.  
c) Descripció detallada de la composició dels elements constructius de façana i coberta, 
incloses portes i finestres, claraboies o altres buits previstos.  
d) Valoració de l'aïllament acústic proporcionat per aquests elements constructius 
mitjançant presentació de certificat subscrit per empresa o entitat homologada. Aquesta 
valoració haurà de contemplar almenys el 25% dels habitatges afectats.  
e) Previsió dels nivells d'immissió en l'interior dels habitatges en funció dels índexs 
acústics previstos a 1,5 metres de la façana i de l'aïllament acústic proporcionat pels 
elements constructius de façana i coberta.  
 
Estudis d'impacte ambiental  
 Les activitats que, segons la normativa vigent, hagin de sotmetre's a avaluació d'impacte 
ambiental estaran obligades a l'elaboració d'un estudi d'impacte ambiental, el qual haurà 
de contenir com a mínim els següents aspectes:  
a) Anàlisi dels nivells sonors en estat preoperacional, mitjançant l'elaboració de 
programes de mesuraments in situ en els punts necessaris, que permetin d'identificar 
amb claredat la situació acústica mediambiental en la zona de possible afecció de 
l'activitat o projecte a implantar.  
b) Estimació dels nivells preoperacionals i postoperacionals, mitjançant l'aplicació de 
models de simulació basats en normatives internacionals d'aplicació a la UE 
(2003/613/CE).  
c) Avaluació de l'impacte acústic previsible de la nova activitat, mitjançant comparació 
dels nivells acústics preoperacionals i postoperacionals.  
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d) Comparació dels nivells acústics preoperacionals i postoperacionals amb els valors 
límit establerts en l'apartat b) de l'article 4 per a les àrees de sensibilitat acústica on 
puguin enquadrar-se les activitats o projectes en consideració, amb indicació expressa 
de les fonts de soroll.  
e) Definició de les mesures correctores a implantar en els projectes, quan els nivells 
acústics en estat postoperacional superin els valors límit establerts.  
f) Programació d'amidaments in situ que permetin de comprovar periòdicament 
(preferiblement cada 5 anys), una vegada finalitzat el projecte, que els mesuraments 
realitzats han estat correctes i no se superen els valors límit establerts per la Llei i el 
present reglament.  
g) Identificació de la metodologia i instrumental de mesura i anàlisi utilitzats.  
 
Certificats d'inspeccions  
Els estudis acústics o informes relatius als mesuraments efectuats in situ en el marc de 
l'activitat inspectora, la finalitat de la qual sigui la determinació del compliment o 
incompliment de les exigències establertes en l'article 16 del present decret, hauran de 
contenir com a mínim les següents dades:  
1. Identificació del sol·licitant de l'informe, especificant l'objectiu i abast del mateix.  
2. Lloc, data i horaris de realització dels mesuraments, i també identificació de les 
persones presents durant els mateixos.  
3. Descripció de les fonts de soroll, especificant la seva ubicació pel que fa al punt 
d'immissió, horari de funcionament, titular, i altres dades que puguin ser recaptades 
sobre les mateixes.  
4. Descripció de la metodologia de mesurament utilitzada, que en qualsevol cas 
complirà el que estableix el capítol IV del present Decret.  
5. Descripció de l'equip de mesurament utilitzat: model, número de sèrie i configuració 
dels amidaments.  
6. Annexos, que inclouran, al seu torn, els següents documents: plànols, fotos, croquis, 
registres de mesurament o altres dades que complementin l'informe, així com còpies 
dels certificats de calibratge i verificació de l'equip i certificat d'acreditació com a 
empresa homologada per efectuar els mesuraments.  
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Informe d'avaluació de nivells d'immissió  
L'informe d'avaluació de nivells d'immissió, en relació a l'ambient exterior i/o interior, 
haurà de referir-se, a més de les dades a què fa referència l'apartat anterior, als següents 
conceptes:  
1. Identificació i descripció dels punts d'amidament.  
2. Resultats numèrics obtinguts (valor del L Aeq registrat en els diferents punts 
d'amidament i amb les diferents condicions de funcionament de les fonts sonores, i 
valor del soroll de fons amidat).  
3. Valoració del compliment dels nivells límit d'immissió mitjançant la comparació del 
nivell acústic d'avaluació obtingut una vegada efectuades les possibles correccions amb 
els valors establerts en les taules de l'annex II.  
 
Informe d'avaluació d'aïllaments acústics  
L'informe d'avaluació d'aïllaments acústics que s'emeti per comprovar si els valors 
s'ajusten als límits mínims establerts per la normativa haurà de consignar, de forma 
addicional a les dades indicades en l'article 25.2 del present decret, els següents 
conceptes:  
1. Descripció del tancament objecte de l'estudi (solució constructiva, dimensions i 
ubicació), i també dels recintes que delimita, superfície, volum, ús i titular dels 
mateixos.  
2. Resultats numèrics obtinguts: espectre del nivell de pressió sonora a la sala emissora, 
espectre del nivell de pressió sonora i temps de reverberació a la sala receptora.  
3. Valoració del compliment dels aïllaments mínims exigibles mitjançant la comparació 
de l'índex acústic obtingut amb els valors establerts en l'article 41 de la Llei Balear 
1/2007 o amb els exigits per altres normes d'aplicació (DB-HR del CTE).  
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Annex V 
Requisits tècnics dels equips  
Instruments de mesura 
1. Els instruments de mesura i calibradors utilitzats en l'avaluació del soroll hauran de 
complir les disposicions establertes en l'Ordre del Ministeri de Foment, de 25 de 
setembre de 2007, que regula el control metrològic per part de l'Estat dels instruments 
destinats al mesurament del so audible i dels calibradors acústics.  
2. En els treballs d'avaluació del soroll per mesurament, derivats de l'aplicació d'aquest 
Reial Decret, s'hauran d'utilitzar instruments de mesura i calibradors que compleixin els 
requisits establerts en l'Ordre del Ministeri de Foment, de 25 de setembre de 2007, per 
als de tipus 1/ classe 1.  
3. Els instruments de mesura utilitzats en totes aquelles avaluacions de soroll, en les 
quals sigui necessari l'ús de filtres de banda d'octava o 1/3 d'octava, hauran de complir 
lo exigit per al grau de precisió tipus1/ classe1 en les normes UNE-EN 61260:1997 
"Filtres de banda d'octava i de bandes d'una fracció d'octava" i UNE-EN 
61260/A1:2002 "Filtres de banda d'octava i de bandes d'una fracció d'octava".  
4. Per a l'avaluació de les vibracions per mesurament s'hauran d'emprar instruments de 
mesura que compleixin les exigències establertes en la norma UNE-EN ISO 
8041:2006"Resposta humana a les vibracions. Instruments de mesura".  
 
 
 
7.- EMISSIÓ DE SUSTANCIES CONTAMINANTS  
També hem de tenir en compte la quantita de pols i sustancies que produirem, al tenir 
un Hospital molt proper a les obres. Per això ens huarem de remitir a la “Ley 16/02, de 
l’1 de Julio de Prevención y control integrados de la contaminación”, que marca els 
màxims permesos, tipus d’instal·lacions a tenir en compte, etc.  
 
8.- TREBALLS DE RESTAURACIÓ I REVEGETACIÓ 
8.1.- Objectius 
 Per tal d’assolir el propòsit de restaurar les zones afectades, s’han de considerar, 
per l’èxit de la restauració, una sèrie d’objectius que s’enumeren a continuació : 
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- S’ha de procurar que no hi hagi erosió de talussos i que mantinguin el 
pendent de 3H:2V com a molt, ja que és el límit per tal de poder estendre 
la terra vegetal i per tant, per poder revegetar-los. Aquesta revegetació 
s’ha de dur a terme per fases i s’utilitzarà vegetació autòctona i que no 
sigui agressiva pel medi. 
- Restablir els hàbitats faunístics afectats a unes condicions el més 
semblants possibles de les inicials. S’ha d’intentar que la fauna que hi 
hagi pugui passar d’un lloc a l’altre amb seguretat. 
- Finalment, també s’ha tingut en compte la possibilitat de l’existència de 
patrimoni cultural que hauria impossibilitat el traçat de la carretera. 
8.2.- Actuacions mediambientals en el disseny del traçat 
 A l’hora de fer el projecte s’han considerat les accions que poden produir un 
impacte sever o crític que invalidaria el traçat de manera immediata. Aquestes accions 
són les següents: 
- Ocupació directa sobre espais o elements protegits amb un alt grau de 
protecció o que tingui una gran repercussió sobre el medi: en aquesta 
obra no tenim cap obstacle en aquest sentit ja que no hi ha cap medi 
sensible que protegir que estigui o pugui estar afectat per l’obra.  
 
- Efecte barrera: tot i que la traça de la variant no afecta cap corredor 
existent, sí que intercepta diversos camins rurals. Per a aquests casos, 
s’ha previst la millora de les entrades als camins rurals des de la 
carretera. Pel que fa a la fauna disposaran de tres passos útils 
corresponents a les tres obres de drenatge transversal projectades 
(diàmetre 80 Cm). 
- Fragmentació d’hàbitats: l’ocupació no dóna lloc a aquest impacte ja que 
està allunyada de la zona menys urbana i més habitada pels animals. A 
més, les masies no es veuen afectades ni dividides directament per aquest 
traçat.  
- Impacte acústic: s’ha de tenir en compte ja que tenim un Hospital molt a 
prop i hem de limitar el soroll produït per les màquines per tal no de 
causar molèsties als pacients. 
- Impacte paisatgístic: el traçat d’aquesta carretera no transcorre per un 
lloc amb una gran afluència d’observadors potencials. Tot i això, és un 
objectiu primordial la integració dels talussos mitjançant la vegetació. És 
per aquest motiu que el pendent ha de ser de 3H:2V com a molt, per tal 
de poder dur a terme la revegetació i així integrar aquests talussos al 
medi. 
 
Remodelació i millora de la Ma-3323 Annex 18 .-Annex Estudi d’Impacte Ambiental 
 
 51 
 Per reduir aquest últim, la solució natural és la revegetació i replantació. Cal 
comentar que el procés a seguir serà el següent: primer s’utilitzarà l’aportació de terres 
vegetals en les superfícies que es volen restaurar; les espècies vegetals a utilitzar en els 
treballs de revegetació són pròpies de la zona per a què s’adaptin fàcilment al medi; 
també s’han de tenir en compte les zones on la vegetació utilitzada sigui una coberta 
d’herba, per mitjà de la hidrosembra. 
 
 Les superfícies utilitzades que cal tractar de manera diferent són els nusos. En 
ells s’utilitzarà l’hidrosembra (sobretot pel que fa a l’ajardinament de la rotonda) o les 
plantacions. També s’utilitzaran hidrosembra o plantacions en la replantació de 
superfícies ermes, zones ocupades temporalment i que poden dividir-se segons ús 
forestal (plantacions) o agrícola (terra vegetal), i plantacions lineals per apantallament 
visual de la carretera. 
 
9.- MESURES DE PREVENCIÓ D’INCENDIS 
 Per últim s’ha cregut convenient redactar algunes normes que poden ajudar a la 
prevenció d’incendis de l’àrea d’influència : 
- Realitzar un estudi de la inflamabilitat de la vegetació existent en una 
franja de 100 metres i veure la continuïtat de les masses forestals.  
- Delimitar la zona de seguretat (1 metre de la plataforma pavimentada), la 
zona de protecció (2m a partir de la zona de seguretat) i segar la 
vegetació herbàcia, estassar la vegetació arbustiva i esporgar matolls i 
arbres per evitar continuïtat. 
- Prioritzar la revegetació dels talussos i desmunts amb espècies de baixa 
inflamabilitat amb fulles verdes i arbres de fusta densa. 
- Evitar, en la construcció de l’obra, l’acumulació de material inflamable 
portant-lo als abocadors ràpidament; netejar contínuament les zones 
d’obra; i tenir especial cura en la utilització d’eines que puguin produir 
espurnes. 
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10.- MATRIU D'IMPACTES 
Factor impactat Impacte Caracterització i avaluació Mesures preventives i correctores 
notable a les inmediacions, negatiu, 
simple, directe, a curt termini, 
temporal, periòdic, discontinu, 
extensiu, pròxim a l'origen, reversible a 
curt termini, recuperable 
VALORACIÓ DE 
L'IMPACTE 
IMPACTE 
RESIDUAL 
Augment de les partícules en 
suspensió,  
pel moviment de terres, etc. i de gasos 
contaminants en la fase de construcció  
SEVER MODERAT 
Regar la traça i camins de servei, durant 
l’esbrossada, el moviment de terres i el pas de 
maquinària. Intensificar el control de reg en les 
zones on els habitatges se situen a menys de 
200 metres de distància (Hospital General de 
Manacor) . 
Controlar que tots els camions de càrrega i 
descàrrega de terres circulen coberts amb lones. 
Mantenir el parc de maquinària i les plantes de 
tractament en bones condicions. 
Col·locar una tela de ràfia o alguna tipus de lona 
a la tanca que limita la zona d’obres en la 
carretera que travessa Manacor (Ma-15) 
notable, negatiu, simple, directe, a curt 
termini, temporal, extensiu, pròxim a 
l'origen, reversible, recuperable 
VALORACIÓ DE 
L'IMPACTE 
IMPACTE 
RESIDUAL 
Atmosfera 
Augment de gasos contaminants pel 
trànsit durant el període d'explotació 
SEVER MODERAT 
Realizar un estudi de detall de la dispersió de 
contaminants representatiu en les diferents 
condicions atmosfèriques, en fase de projecte. 
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notable, negatiu, simple, directe, a curt 
termini, temporal, periòdic, discontinu, 
extensiu, pròxim a l'origen, parcialment 
reversible, recuperable 
VALORACIÓ DE 
L'IMPACTE 
IMPACTE 
RESIDUAL 
Augment de les emissions sonores 
durant el període d'obres 
SEVER MOD-SEV 
Respectar al màxim les hores de descans de la 
població, limitant l’execució d’activitats 
sorolloses a l’horari diürn (8-22 h.). Complir la 
normativa vignet al tenir un Hospital molt aprop 
de les obres.  
Revisar i mantenir la maquinària en bon estat. 
No situar el parc de maquinària en zones 
habitades o zones d'especial interès per a la 
fauna.  
notable, negatiu, simple, directe, a curt 
termini, temporal, periòdic, discontinu, 
extensiu, pròxim a l'origen, parcialment 
reversible, recuperable 
VALORACIÓ DE 
L'IMPACTE 
IMPACTE 
RESIDUAL 
Soroll 
Augment de les emissions sonores 
durant la fase d'explotació 
MODERAT MODERAT 
Aplicar mesures protectores com son petites 
elevacions de terra amb plantació de gespa 
perqué absorveixi el soroll dels cotxes.  
  
  
mínim, negatiu, directe, acumulatiu, a 
curt termini, permanent, localitzat, 
irregular, continu, proper a l'origen, 
irreversible, recuperable 
VALORACIÓ DE 
L'IMPACTE 
IMPACTE 
RESIDUAL 
Geologia 
Inestabilitat de vessants 
COMPATIBLE COMPATIBLE 
El projecte constructiu contempla la realització 
de talussos estables, 3H: 2V. 
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mínim, negatiu, directe, simple, a curt 
termini, permanent, localitzat, irregular, 
continu, proper a l'origen, irreversible, 
parcialment irrecuperable, localitzat, 
proper a l'origen 
VALORACIÓ DE 
L'IMPACTE 
IMPACTE 
RESIDUAL 
Impacte sobre elements 
geomorfològics d'interès 
COMPATIBLE COMPATIBLE 
  
notable, negatiu, indirecte, acumulatiu, 
a curt termini, temporal 
VALORACIÓ DE 
L'IMPACTE 
IMPACTE 
RESIDUAL 
Moviment de terres. Excedents de 
terres 
MODERAT MODERAT 
 
- Abocadors legalitzats o explotacions 
actualment en funcionament i que requereixen 
efectuar un pla gradual de restabliment 
paisatgístic, amb necessitat d’aport de material.  
La normativa a la comunitat autònoma només 
contempla portar els excedents al Mac Insular.  
  
notable, negatiu, directe, simple, a curt 
termini, permanent, irreversible, 
irrecuperable, periòdic, continu, 
localitzat, proper a l'origen 
VALORACIÓ DE 
L'IMPACTE 
IMPACTE 
RESIDUAL 
Edafologia 
Pèrdua de sòl edàfic 
MOD-SEV MODERAT 
Minimitzar l'ocupació del sòl adequant-se el 
màxim possible a la traça descrita, encintant la 
zona d'obres. 
Marcar acuradament la zona d'obres, etc. 
Recuperar el sòl edàfic del terrenys afectats. 
Estendre terra vegetal als talussos de la traça i 
revegetar-los. 
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mínim, negatiu, directe, sinèrgic, a curt 
termini, permanent, irreversible, 
recuperable, irregular, continu, 
localitzat, proper a l'origen 
VALORACIÓ DE 
L'IMPACTE 
IMPACTE 
RESIDUAL 
Augment de la compactació i segellat 
del sòl 
MODERAT COMPATIBLE 
Situar les zones d'acopi en àrees degradades o 
de menor incidència sobre el medi.                                                                                                     
Limitar l'alçada dels acopis a un màxim de 3 m. 
Utilitzar la xarxa de camins pre-existents o la 
pròpia traça per fer passar la maquinària. 
 notable, negatiu, indirecte, sinèrgic, a 
curt termini, permanent, reversible, 
recuperable, d'aparició irregular, 
continu, localitzat, proper a l'origen 
VALORACIÓ DE 
L'IMPACTE 
IMPACTE 
RESIDUAL 
Contaminació del sòl per abocament 
accidental de substàncies tòxiques 
 (La valoració s'ha efectuat 
considerant que l'impacte és només 
possible) 
MODERAT COMPATIBLE 
Realitzar una correcta manipulació d'olis, 
hidrocarburs i altres substàncies contaminants. 
Emmagatzemar els productes tòxics a llocs 
habilitats. 
  
notable, negatiu, simple, directe, a curt 
termini, temporal, continu, localitzat, 
pròxim a l'origen, parcialment 
reversible a mig-llarg termini, 
parcialment recuperable a mig-llarg 
termini 
VALORACIÓ DE 
L'IMPACTE 
IMPACTE 
RESIDUAL 
Vegetació  Pèrdua de vegetació 
MOD-SEV COMP-MOD 
Limitar acuradament la zona d'obres.Revegetar 
talussos, rotondes, zones de la B-124 que 
quedin en desús, etc.Restaurar les zones 
afectades temporalment (bosc de Can Deu i llera 
del riu Ripoll). 
  
Remodelació i millora de la Ma-3323 Annex 18 .-Annex Estudi d’Impacte Ambiental 
 
 56 
mínim, negatiu, simple, directe, a mig 
termini, permanent, continu, extensiu, 
proper a l'origen, reversible, difícilment 
recuperable 
VALORACIÓ DE 
L'IMPACTE 
IMPACTE 
RESIDUAL 
Molèsties a la fauna sensible per 
augment del soroll i de la lluminositat i 
pèrdua i /o alteració de qualitat de 
l'hàbitat 
MOD COMP-MOD 
Limitar la superfície d'afectació. 
Limitar l'horari de realització dels treballs. 
Restaurar les zones afectades de bosc. 
Prevenir qualsevol abocament a la llera del riu 
Ripoll. 
notable, negatiu, simple, directe, a curt 
termini, permanent, continu, localitzat, 
proper a l'origen, irreversible, 
parcialment recuperable 
VALORACIÓ DE 
L'IMPACTE 
IMPACTE 
RESIDUAL 
Pèrdua d'hàbitats 
MODERAT MODERAT 
Preservar les zones de conreu. 
Restaurar la zona del bosc de Can Deu. 
Restaurar la llera del riu Ripoll. 
mínim, negatiu, simple, directe, a mig 
termini, permanent, continu, extensiu, 
proper a l'origen, irreversible, 
parcialment recuperable a mig termini  
VALORACIÓ DE 
L'IMPACTE 
IMPACTE 
RESIDUAL 
Fauna 
Efecte barrera per a la fauna  
MODERAT COMP-MOD 
Condicionar les obres de drenatge i les obres de 
fàbrica per al pas de la fauna, sempre que siguin 
un bon pas. 
Col·locar un tancament perimetral a peu de 
terraplè, que condueixi els animals cap el pas, 
en alguns dels drenatges condicionats com a 
passos de fauna. 
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notable, negatiu, simple, directe, a curt 
termini, permanent-temporal, continu, 
localitzat, proper a l'origen, 
parcialment reversible, parcialment 
recuperable a mig-llarg termini 
VALORACIÓ DE 
L'IMPACTE 
IMPACTE 
RESIDUAL 
Paisatge Reducció de la qualitat paisatgística 
SEVER MOD-SEV 
Restauració de les zones afectades 
temporalment. 
Revegetació de talussos. 
Restauració de les zones afectades per la 
construcció de viaductes i falsos túnels. 
  
  
  
mínim, negatiu, sinèrgic, directe-
indirecte, a curt termini, permanent, 
continu, localitzat, irregular,   proper a 
l'origen, irreversible, parcialment 
recuperable 
VALORACIÓ DE 
L'IMPACTE 
IMPACTE 
RESIDUAL 
Risc d'incendi Augment del risc d'incendis 
MODERAT COMPATIBLE 
No fer foc a les obres durant l'estiu. 
Respectar les normes vigents de prevenció 
d'incendis. 
Revegetació amb espècies de baix índex 
d'inflamabilitat, evitant la continuïtat dels 
combustibles vegetals.  
Major proporció de lleguminoses que de 
gramínies a les barreges d'hidrosembra.  
Senyalització de l'obra per risc d'incendis.  
Prohibició d'eliminar restes vegetals a través de 
la crema. 
Reposició de camins existents. 
Seguir la normativa existent en matèria de 
prevenció d'incendis 
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notable, negatiu, directe, a curt termini, 
permanent, localitzat, continu, 
reversible, recuperable 
VALORACIÓ DE 
L'IMPACTE 
IMPACTE 
RESIDUAL 
Infraestructures i 
serveis 
Malmesa d'infraestructures i serveis 
existents 
MODERAT COMP-MOD 
Senyalitzar la zona d’obres i els possibles 
desviaments. Restituir els serveis afectats. El 
projecte constructiu preveu la restitució de tots 
els serveis afectats.Donar continuïtat a tots els 
camins que no hagin de ser consolidats a  mig 
termini (<5 anys) per processos urbanitzadors. 
  
notable, negatiu, directe, simple, a curt 
termini, temporal, localitzat, irregular, 
continu, proper a l'origen, reversible, 
recuperable 
VALORACIÓ DE 
L'IMPACTE 
IMPACTE 
RESIDUAL 
Pertorbacions a la població veïna 
SEVER SEVER 
Efectuar regs periòdics, depenent de les 
condicions climàtiques i de l'època de l'any. Amb 
especial incidència a les zones properes a 
vivendes. 
Instal·lar les pantalles visuals i les pantalles 
sonores en els llocs necessaris. 
Traslladar o reposar els equipaments 
enderrocats el més ràpid possible. 
Trobar edificis provisionals durant el període 
obres, sobretot en el cas d’equipaments 
educatius. 
Població 
Pèrdua d'un espai natural d'ús social 
notable, negatiu, directe, acumulatiu, a 
curt termini, temporal, localitzat, 
irregular, continu, proper a l'origen, 
reversible, recuperable a mig-llarg 
termini 
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VALORACIÓ DE 
L'IMPACTE 
IMPACTE 
RESIDUAL 
COMPATIBLE COMPATIBLE 
  
notable, positiu, directe, simple, a curt 
termini, temporal 
VALORACIÓ DE 
L'IMPACTE 
IMPACTE 
RESIDUAL 
Creació de nous llocs de treball 
COMPATIBLE COMPATIBLE 
  
notable, negatiu, directe, simple, a curt 
termini, permanent, irreversible, 
parcialment recuperable, localitzat 
VALORACIÓ DE 
L'IMPACTE 
IMPACTE 
RESIDUAL 
Altres 
socio-economics 
Pèrdues econòmiques als propietaris 
afectats 
SEVER COMPATIBLE 
Remuneracions als propietaris afectats per les 
expropiacions. 
Reconstrucció i restauració de les zones 
ocupades temporalment. 
 
 

